

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку единой платформы управления мукомольным производством (рабочее название «Алтын Дэн» — заменяется на бренд Заказчика)

Заказчик: мукомольное производство, Костанайский регион (Дидар) · Исполнитель: ИП «STUDYSTORIES.APP» (Pilato)

Версия 1.0 (проект) · 17 августа 2026 г. · по итогам встречи 17.08.2026 · уточняется на этапе согласования ядра

1. Назначение и принципы

1.1. Единая веб-платформа: 10 функциональных блоков в одном окне, задачи и документооборот в каждом блоке, панель руководителя со сжатой сводкой. Разработка с нуля на общедоступном стеке (веб-технологии, SQL) — без вендор-лока: исходный код, документация и данные принадлежат Заказчику, размещение на сервере Заказчика; сопровождение — специалист уровня middle Заказчика либо Исполнитель по часам.

1.2. Архитектурно закладывается мультиворонка и консолидация нескольких бизнесов Заказчика в общий пульт (реализация дополнительных бизнесов — отдельными соглашениями).

2. Блок руководства

2.1. Панель приборов — до 12 позиций сжато: остатки на счетах, дебиторская/кредиторская задолженность, производственный цикл (% загрузки, помол, выход), отгрузки, сводки юридического и бухгалтерского блоков, прибыль по закрытым проектам. Каждая позиция кликается в свой блок. Выгрузка в Excel и PDF-презентация для акционеров.

3. Производство · оперучёт

3.1. Цикл: закуп → лаборатория → весовая → хранение → производство → склад ГП → отгрузка → бухгалтерия → финансы → планирование закупа. Каждый этап — рабочее место с задачами и документами; факт отражается в момент операции.

3.2. Лаборатория: партии зерна, показатели (клейковина, влажность, прочие по вашему регламенту), решение о приёмке/возврате с актом, привязка к силосу. Весовая: брутто/тара/нетто, привязка к партии и рейсу.

3.3. Производство: сменные отчёты, помол, выход продукции по сортам (в/с, 1с, отруби), план/факт, отклонения с подсветкой.

4. Продажи и договоры

4.1. Канбан-воронка сделок: спецификации, маршрут договора через юриста, графики платежей, привязка отгрузок. Клиентов немного — процессы сделки глубокие. Мультиворонка на вырост.

5. Финансы (расширенный блок)

5.1. Проект = клиент × направление отгрузки (~60 в год, ~5 активных в месяц). По каждому проекту: P&L (выручка, прямые расходы, распределённые общие расходы, маржа).

5.2. Распределение общих расходов (ФОТ, налоги и др.) по проектам по настраиваемым правилам: пропорционально объёму / выручке / вручную.

5.3. Расходы задним числом: внеплановый расход (штраф и т.п.) добавляется в закрытый проект — P&L пересчитывается автоматически, история изменений сохраняется.

5.4. Cash Flow по счетам, дебиторка/кредиторка с просрочками и эскалацией, ожидаемые платежи по графикам договоров.

5.5. KPI сотрудников из данных системы (продажи, выход продукции, простои) → расчёт премиальной части ФОТ.

6. Логистика · машины и вагоны

6.1. Реестр отгрузок: авто и ЖД (вагоны), статусы ведутся департаментом вручную — простая императивная форма (обновил статус, приложил документ). Простои подсвечиваются; штраф за простой ложится в расходы соответствующего проекта. Документы: ТТН, СМГС, инвойсы. Интеграция с внешними сервисами отслеживания вагонов не требуется.

7. Склады

7.1. Зерно по силосам, готовая продукция по сортам и таре, тара, резервы под сделки, движения с журналом. Остатки — зеркало 1С.

8. Бухгалтерия и юридический блок

8.1. Первичка: накладные, счета-фактуры формируются из портала и передаются в 1С. Юрблок: реестр договоров с маршрутом согласования, претензии со сроками, ответственными и контролем.

9. Интеграция 1С (зеркало в обе стороны)

9.1. Из 1С в портал: номенклатура, остатки — онлайн, индикатор синхронизации. Из портала в 1С: документы (накладные, счета-фактуры). При недоступности сервера 1С портал продолжает работу, очередь досинхронизируется. Конфигурация 1С и доступы предоставляются Заказчиком на этапе интеграции.

10. Задачи, роли, безопасность

10.1. Задачи в каждом блоке: ответственный, контролирующий, срок, эскалация просроченных; канбан-вид. Роли: руководитель, финансист, технолог, логист, менеджер, бухгалтер (список уточняется). Матрица прав, журнал действий, ежедневное резервное копирование, HTTPS.

11. Этапы, сроки, приёмка

ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	СРОК
1 · Ядро	Скелет всех блоков, показ и согласование	недели 2–4
2 · Полировка	Правки, наполнение, финансовый блок, 1С-зеркало	недели 4–8
3 · Боевой запуск	Перенос данных, обучение, документация, сдача	недели 8–10

11.1. Общий срок — 8–10 недель (реалистичный, с запасом). Показы каждые 2 недели; замечания в рамках ТЗ — без доплат; запас на доработки 15–20% заложен в стандартный пакет. Оплата: 10% предоплата, 45% после ядра, 45% после сдачи (постоплата). Гарантия 6 месяцев.

Настоящий документ — проект ТЗ для согласования с юридическим отделом Заказчика вместе с договором-офертой. Детализация полей, форм и правил распределения — на этапе согласования ядра, без изменения стоимости в границах настоящего ТЗ.

Исполнитель:

_____ / Цай П. / М.П.

Заказчик:

_____ / _____ / М.П.