



ГОССЕКТОР · АВТОМАТИЗАЦИЯ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА · ЕАЭС

Система выдачи СГР — под ключ, по вашему ТЗ, с серверной ЭЦП

Коммерческое предложение для **Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР** — по присланному ТЗ «СМР — Выдача СГР» и итогам встречи 17.08.2026. Отдельный портал (не Битрикс — вам не нужно ничего внедрять заранее): **окно приёма с предварительной фильтрацией и роботом ВХ-№** → **экспертиза-одноэкранник (аккредитация лаборатории + протокол ↔ Единые санитарные требования)** → **решение с номерной ёмкостью бланков KG №** → **генерация бланка и серверное подписание ЭЦП** → **автоотправка в ваше Единое окно (оно само передаёт в реестр ЕАЭС)** → **реестры + личный кабинет заявителя**. Соответствие Решению КТС № 299. **6 этапов · 4–6 месяцев · интерактивное демо уже собрано** — прилагаем позкранную версию в PDF.

КАК МЫ ПРОЧИТАЛИ ЗАДАЧУ — ПО ВАШЕМУ ТЗ И ВСТРЕЧЕ

Главная цель — **разгрузить экспертов**: сейчас 4 сотрудника вручную против потока 800–1 000 заявок в месяц и очереди из 1 000 накопленных; по норме ответ за месяц, реально — годами. Система делает это так: **1) фильтрация на входе** — неполные комплекты отклоняются автоматически с указанием пункта, Единому окну задаются обязательные поля; **2) экспертиза — ответ «на одном листе»**: аккредитована ли лаборатория и покрывает ли её область аккредитации исследования, по тем ли нормативам протокол, все ли показатели — чек-лист из мощной базы знаний по нормативам ЕАЭС; **3) подпись — серверная**, без флешек: специалист согласует, руководитель утверждает, свидетельство подписывается от имени Департамента и **автоматически уходит в Единое окно** — дальше оно само передаёт в реестр ЕАЭС. Юридическое решение всегда остаётся за экспертом и учреждением — система готовит обоснования. Целевой режим: **1–2 сотрудника закрывают недельный поток, ответ заявителю — дни, а не месяцы**.

СОСТАВ СИСТЕМЫ — 10 МОДУЛЕЙ

1 Окно приёма · Этап 1 ТЗ

Карточка заявки: вкладки **Заявитель / Изготовитель (площадки производства) / Продукция** (несколько SKU одной группы, ТН ВЭД из справочника), обязательные вложения с автопроверкой, возврат на доработку с комментарием, робот: **ВХ-№/год** + статус.

2 Экспертиза · Этап 2 ТЗ

Одноэкранник: протокол испытаний ↔ чек-лист по коду ТН ВЭД. Первым делом система проверяет **аккредитацию лаборатории и область аккредитации**, затем показатели против норм ЕСТ с подсветкой. Поля: наименование для СГР, срок (5 лет / бессрочно / партия), условия оборота. Статус **«Требуется уточнения»** с дозагрузкой.

3 Решение · Этап 3 ТЗ

Маршрут на руководителя: **«Согласовано» / «Отказ»**. Отказ — мотивированное письмо-PDF из шаблона с основаниями из красных строк чек-листа. Резервирование бланка: **KG № 0000000**, «На складе» → «Использован», транзакционно, без коллизий.

4 Бланк и ЭЦП · Этап 4 ТЗ

Генерация PDF-бланка СГР с автоподстановкой и защищённым фоном. **Серверное подписание** от имени Департамента (REST, без флешек) и **автоотправка в Единое окно КР** — дальше оно само передаёт в реестр ЕАЭС. Журналирование, очередь.

5 Реестры · Этап 4 ТЗ

Реестр СГР ведётся сам: фильтры по дате/продукции/изготовителю, статусы (действует, приостановлен, аннулирован), загрузки. **Публичная часть на сайт** — открытые колонки, проверка подлинности по номеру.

6 ЛК заявителя

Подача заявки онлайн, **статус-трекер** всех стадий, уведомления на каждом переходе (ЛК + email), дозагрузка документов без новой подачи, архив выданных СГР с PDF.

7 Справочники

Все четыре из ТЗ: **ТН ВЭД ЕАЭС** (дерево), **Единые санитарные требования** (связки код → показатель → норма, версионирование), **группы продукции**, **бланки строгой отчётности** (ёмкость, акты списания).

8 Роли и журналирование

Окно приёма, эксперт, руководитель, админ реестров, заявитель — **доступы сеткой прав**. Каждое действие в журнале: кто, когда, что изменил — готовность к проверкам.

9 Уведомления

Email (+ SMS-шлюз по согласованию) заявителям и сотрудникам: приём, уточнение, решение, выдача. Шаблоны редактируются без программиста.

10 Статистика и отчёты

Панель руководителя: заявки по стадиям, сроки прохождения, нагрузка экспертов, выданные СГР по периодам/группам продукции. Выгрузка в Excel.

ДЕТАЛЬНАЯ СМЕТА — ФИКСИРОВАННАЯ, \$60 000 ПОД КЛЮЧ · 6 ЭТАПОВ

ЭТАП И СОСТАВ РАБОТ	СРОК	СТОИМОСТЬ
Этап 1 · ТЗ технического проектирования («техничка»)	нед 1–3	\$4 000
Детальная архитектура · схема API серверного подписания и интеграции с Единым окном (форматы, ошибки, очередь) · структура таблиц базы знаний (ТН ВЭД / ЕСТ / связи, версионирование) · макеты форм и бланков по Решению КТС № 299 · критерии приёмки каждого этапа — всё фиксируется до разработки, переделок «по факту» не будет		
Этап 2 · Ядро процесса СГР	нед 3–12	\$20 000
Окно приёма: карточка со вкладками, автопроверка комплектности, предварительная фильтрация — неполные заявки отклоняются автоматически с указанием нарушенного пункта \$4 500 Экспертиза: одноэкранник — просмотрщик протокола + чек-лист из базы знаний, проверка аккредитации лаборатории и области аккредитации, вердикты, «требуется уточнения» с дозагрузкой \$6 000 Решение: маршрут специалист → руководитель, мотивированный отказ-PDF, номерная ёмкость бланков KG № без коллизий \$3 500 Генерация бланка СГР (PDF, защищённый фон) + очередь подписания \$2 000 · реестры со статусами и выгрузками \$2 000 · справочники + первичный импорт ТН ВЭД и ЕСТ, версионирование норм \$2 000		
Этап 3 · Личные кабинеты	нед 10–14	\$8 000
ЛК заявителя: подача, статус-трекер, дозагрузка, архив СГР с PDF \$4 500 · публичный реестр на сайте с проверкой по номеру \$2 000 · уведомления email + редактируемые шаблоны \$1 500		
Этап 4 · Боевая интеграция	нед 14–19*	\$12 000
Серверная ЭЦП от имени Департамента — без флешек, с журналированием \$5 000 · интеграция с Единым окном КР: автоотправка подписанных СГР, задание обязательных полей подачи — дальше окно само передаёт в реестр ЕАЭС \$5 000 · тестовый прогон с вашими сотрудниками на реальных заявках \$2 000 · * срок зависит от доступов к тестовому контуру Единого окна		
Этап 5 · Перенос реестров и данных	нед 19–21	\$6 000
Перенос действующих реестров и справочников · заведение очереди из ~1 000 накопленных заявок для ускоренного разбора · нагрузочное тестирование: 1 000 одновременных заявок с протоколом результатов		
Этап 6 · Обучение, запуск и сопровождение 12 мес	нед 21–24 + 12 мес	\$10 000
Обучение по ролям, рассчитано на неайтишных специалистов: пошаговые сессии, памятки с картинками, записи · выезд нашего специалиста в Бишкек · опытная эксплуатация · далее 12 месяцев сопровождения: ошибки бесплатно, SLA гос-уровня — реакция 1–2 часа, критичное исправляется до 5 часов, консультации, доработки до 8 часов/мес		
Итого · фиксированная стоимость под ключ	4–6 мес	\$60 000

Эквивалент: ≈ 30,0 млн ₸ / ≈ 5,2 млн сом — по курсу на дату счёта. Смета фиксированная: работы в границах ТЗ выполняются **без удорожания**, сверх ТЗ — \$20/час отдельным согласованием. Готовы к процедуре госзакупки: предоставим документы для закупщиков МЗ КР, формат юрлица согласуем с вашими требованиями.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ — РАССРОЧКА РАВНЫМИ ДОЛЯМИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Аванс при подписании договора старт: ТЗ техпроектирования и разворачивание ядра	\$10 000
Далее — 5 ежемесячных платежей по \$10 000 · постоплата месяц отработан → показ результата → акт → оплата. Платите только за принятые работы	5 × \$10 000
Итого · равными долями в течение 6 месяцев к моменту полного расчёта система сдана — удобно при переводе выдачи СГР на платную основу с сентября	\$60 000



Как работаем: **выделенная команда 5–6 человек**, еженедельные Zoom-сессии по 2–3 часа с вашими специалистами — садимся и отработываем прямо по пунктам; **каждые 2 недели — показ работающей системы**. У вас нет технарей — это учтено: объясняем «на пальцах», пользовательские сценарии утверждаете вы. Каждый этап закрывается **актом выполненных работ** с подписью заказчика. * — срок этапа 4 зависит от выдачи доступов к тестовому контуру Единого окна (зона Департамента).

ЧТО ФИКСИРУЕМ В Т3 ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ — ДО РАЗРАБОТКИ

- Схема API: подпись + Единое окно**
Последовательность вызовов подписания и автоотправки в Единое окно, форматы XML/PDF, обработка ошибок, очередь, журналирование. **Гарантия на интеграционный модуль — отдельной строкой.**
- Структура таблиц норм. базы**
Поля и индексы таблиц ТН ВЭД / ЕСТ / связок, версионирование норм, регламент обновления. Прототип структуры показываем на 2-й неделе.
- Формы и реестры по № 299**
Состав полей бланка и реестров сверяется с Решением КТС № 299 и вашими юристами до разработки — переделок «по факту» не будет.
- Критерии приёмки**
По каждому этапу — чек-лист приёмки в договоре: что считается сданным. Нагрузочный протокол 1 000 заявок — часть приёмки этапа 5.

УСЛОВИЯ

- Права и исходники**
После полной оплаты исключительные права на систему, **исходный код**, дизайн и структуру БД — у Департамента. Размещение на ваших серверах, все доступы передаются.
- Конфиденциальность**
NDA в договоре: данные заявителей, реестров и доступов не разглашаются, срок — 3 года после завершения. Работа в защищённом контуре по вашим регламентам.
- Гарантия и SLA гос-уровня**
12 месяцев на весь функционал Т3: ошибки бесплатно. **Реакция — 1–2 часа**, исправление критичного — до 5 часов: при потоке 800–1 000 заявок в месяц простой недопустим.
- Что нужно от вас**
Файлы ТН ВЭД и ЕСТ для импорта, шаблоны бланка и письма-отказа, доступы к тестовому контуру Единого окна и сертификатам, уполномоченное лицо для подписания актов и утверждения пользовательских сценариев.

ЗА РАМКАМИ СМЕТЫ

Оплачивается напрямую поставщикам (не нам): тарифы удостоверяющего центра и госшлюза, серверная инфраструктура (поможем подобрать конфигурацию; возможен старт на защищённом облаке), SMS-тариф оператора, типографские бланки строгой отчётности. Юридическая экспертиза текстов бланков и регламентов — на стороне Департамента, мы реализуем согласованные формы.

СТОРОНЫ

Исполнитель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, директор Цай Платон · pllato.kz · uurraa@gmail.com
Заказчик	Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР · контактное лицо: Улан · реквизиты уточняются

Демо по каждому пункту Т3 уже собрано (позкранная PDF-версия приложена — можно распечатать для руководства). Система под ключ за **4–6 месяцев**: 6 этапов, каждый по акту. Оплата — **рассрочка равными долями**: аванс \$10 000 и 5 ежемесячных платежей по \$10 000 постоплатой — к переходу выдачи СГР на платную основу система уже работает. Готовы стартовать с Т3 технического проектирования сразу после одобрения.

\$60 000
под ключ · аванс \$10 000 · далее по \$10 000/мес

Исполнитель	Заказчик
ИП «STUDYSTORIES.APP»	ДПЗ и ГСЭН МЗ КР
_____ / Цай П. / М.П.	_____ / _____ / М.П.