

Система учёта ремонта вагонов для **AsiaPartnerService**

Собрано по вашему техническому заданию версии 1.4. Заявки перестают жить в почте и в голове администратора: письмо на выделенный адрес разбирает бот, вагон получает единую карточку, статусы ведут его от приёмки до АВР и оплаты, а руководитель в любой момент видит, сколько вагонов в работе, сколько просрочено и по чьей вине. Добавлены склад номерных запчастей и мобильное место мастера в депо — то, что обсудили на встрече.

СРОК ВНЕДРЕНИЯ

4-6 недель

РОЛЕЙ В СИСТЕМЕ

5 + бот почты

ОПЛАТА

10 / 45 / 45

ПОСЛЕ ЗАПУСКА

без абонплаты

КАК РАБОТА ИДЁТ СЕЙЧАС — И КАК БУДЕТ

СЕЙЧАС	С СИСТЕМОЙ
Заявки приходят на почту, разбираются вручную; данные переносятся в таблицы	Бот забирает письмо с выделенного адреса и сам заполняет заявку по классификаторам
Состояние вагона — в переписке, звонках и памяти администратора	У каждого вагона одна карточка: статус, история, документы, согласования, финансы
Сроки ремонта считаются «на глаз»; просрочку замечают постфактум	Таймер по нормативу вида ремонта; просроченные подсвечены в таблице автоматически
Согласование дорогой запчасти висит, пока кто-то не вспомнит написать клиенту	Нет ответа 2 суток — система напоминает клиенту сама и уведомляет администратора
Документы по вагону разбросаны по папкам и почте; АВР собирается вручную	Комплект документов виден построчно; бухгалтерия получает вагон одной кнопкой
Клиент звонит и спрашивает «что с моим вагоном»	У клиента свой кабинет: статусы, история, документы, согласования — без звонков

Ключевая цифра из ваших данных: 42% просрочек — это ожидание ответа клиента по согласованию. Одни только автонапоминания по согласованиям возвращают вам эти дни, а вместе с ними — оборачиваемость вагонов и штрафные риски по срокам.



ТЗ П.2 · ЗАЯВКИ

Бот обработки почты

Один выделенный адрес. Бот извлекает дату, номер вагона, род по классификатору, код и название неисправности, собственника и станцию отцепки. Помнит обработанные письма, не создаёт дублей, после простоя догоняет пропущенное. Не распознал — уведомление и ручное заведение.

ТЗ П.3 · ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Таблица вагонов

Именно список, а не доска — как вы просили на встрече. Скрытие и закрепление столбцов, своя ширина и порядок, настройка сохраняется за пользователем. Цвет строки по статусу (цвета настраиваемые), просроченные подсвечены отдельно.

ТЗ П.4–7 · КАРТОЧКА

Вагон и его статусы

Семь статусов из ТЗ, смена только администратором и только в карточке. Полная история: прошлый статус, новый, дата, точное время, пользователь. Таймер норматива по виду ремонта, остановка на «Ожидаем запчасти от клиента».

ТЗ П.8 · СОГЛАСОВАНИЯ

Запчасти с клиентом

Несколько позиций в одном согласовании и несколько согласований по вагону. Запчасть, количество, цена, акт браковки, документы. Ответ клиента: согласовать, отказаться, дать свою. Напоминания после 2 суток — ежедневно.

ТЗ П.9 · ДОКУМЕНТЫ

Комплект по вагону

Акт осмотра, ВУ-36, ВУ-23, ВУ-22, калькуляция депо, АВР, РДВ — контрольным списком, который не блокирует перевод в «Готов». Плюс ситуационные документы без ограничений, фото и видео.

ТЗ П.10–11 · КЛИЕНТ

Кабинет собственника

Свои вагоны, статусы, полная история, документы и согласования. Кнопка «Вернуть на доработку» с обязательной причиной действует установленный срок (по умолчанию 7 дней), потом гаснет. Внутренние финансы клиент не видит.

ТЗ П.12 · БУХГАЛТЕРИЯ

Передача на АВР

Бухгалтер видит только переданные вагоны, прикладывает готовый АВР и ставит отметку. Не может менять статусы, данные, цены, согласования и финансы. Администратор подтверждает и отправляет АВР клиенту.

ТЗ П.14–15 · РУКОВОДИТЕЛЬ

Статистика и права

За выбранный период: в работе, отработано, просрочено, оплачено. Плюс цены по видам ремонта, нормативные сроки, корректировка данных, финансы и перенос ошибочного вагона в архив (физического удаления нет).

ДОБАВЛЕНО НА ВСТРЕЧЕ

Склад + мастер в депо

Склад: номерной учёт узлов (колёсные пары, рамы, автосцепки — номер, год, история), приход, расход строго на вагон, инвентаризация, минимальные остатки.
Мобильное место мастера: смена статуса и дефектная ведомость с фото прямо с телефона в депо.

РОЛИ

**Админ · Рук. · Бухг.
· Клиент · Мастер**

КЛАССИФИКАТОРЫ

**род ·
неисправности ·
станции**

УВЕДОМЛЕНИЯ

**в системе +
WhatsApp**

ДОСТУП

**компьютер и
телефон**

Разграничение доступа — на уровне системы: клиент физически не получает внутренние финансы, оплату депо и данные других собственников; бухгалтер — только переданные ему вагоны; мастер — только своё депо. Вся история действий по вагону (статусы, согласования, документы, кто и когда) сохраняется и не редактируется обычным пользователем.

Живое демо: pllato.kz/app/vagon.html

Полный цикл: письмо → бот → приёмка → ремонт → согласование → документы → АВР → оплата

СТР. 2 / 4



Неделя 1

Уточняем ТЗ, загружаем ваши классификаторы (род вагонов, неисправности, станции), настраиваем почту бота



Недели 2–3

Ядро: бот, заявки, таблица вагонов, карточка, статусы, история, таймеры и просрочка



Недели 3–4

Согласования, документы, бухгалтерия и АВР, кабинет клиента, склад, мобильное место мастера



Недели 5–6

Полировочный этап: 3–5 созвонов с теми, кто будет работать в системе, обкатка на живых заявках, запуск

Что мы берём на себя

- ✓ **Разработка с нуля под ваш процесс** — не коробка с лишними модулями, а ровно ваш регламент ремонта
- ✓ **Загрузка классификаторов** из ваших Excel-файлов и их поддержка в системе
- ✓ **Развёртывание на вашем сервере** (или на арендованном — поможем выбрать), домен и доступы ваши
- ✓ **Обучение** администратора, бухгалтерии и мастеров; кабинет клиента интуитивен и не требует обучения
- ✓ **Обкатка параллельно с текущей работой** — систему пробуете на реальных вагонах до полного перехода
- ✓ **Гарантия 6 месяцев** на весь функционал по ТЗ — ошибки исправляем бесплатно
- ✓ **Адаптация под телефон** — портал открывается с мобильного, у мастера отдельный упрощённый экран
- ✓ **Код и данные ваши навсегда** — платите один раз, абонплаты за систему нет

Что понадобится от вас

ЧТО	ЗАЧЕМ	КОГДА
Классификаторы (род вагонов, коды неисправностей, станции) в Excel	бот и карточка заполняются по ним автоматически	1-я неделя
Выделенный почтовый ящик для заявок	единая точка входа заявок от клиентов	1-я неделя
Нормативные сроки и цены по TOP / деповскому / капитальному	расчёт просрочки и сумм	1-я неделя
Перечень собственников и депо , список пользователей по ролям	доступы и разграничение прав	2-я неделя
2 часа на приёмку каждого этапа с теми, кто будет работать	правим сразу, а не после запуска	по этапам

Открытый вопрос из вашего ТЗ (п.25) — порядок регистрации клиентов и число пользователей на одного клиента — закрываем на первой неделе: предлагаем несколько пользователей на собственника с ролями «просмотр» и «ответ по согласованиям», окончательно решаете вы.

Pilato · разработка систем управления

Договор с поэтапной сдачей · приложением — согласованное ТЗ вер. 1.4 с дополнениями по складу

СТР. 3 / 4



СОСТАВ РАБОТ		СТОИМОСТЬ
Система учёта ремонта вагонов «под ключ» по ТЗ вер. 1.4 бот обработки почты · заявки и приёмка · таблица вагонов с настройкой столбцов и цветами · карточка вагона · 7 статусов с полной историей · таймеры нормативов и просрочка · согласования запчастей с напоминаниями · документы и фото · кабинет клиента с возвратом на доработку · бухгалтерия и АВР · финансовые отметки · статистика руководителя · нормативы и цены · архив · классификаторы · поиск и фильтры · разграничение прав по 5 ролям	ВСЁ ПО ТЗ	1 500 000 ₸
Склад запчастей с номерным учётом номера узлов, приход, расход на конкретный вагон, инвентаризация, минимальные остатки, себестоимость ремонта	ВКЛЮЧЕНО	0 ₸
Мобильное место мастера в депо смена статуса и дефектная ведомость с фото прямо с телефона	ВКЛЮЧЕНО	0 ₸
Интеграция WhatsApp — уведомления клиентам и напоминания по согласованиям	ВКЛЮЧЕНО	~5 000 ₸/мес сервису*
IP-телефония — звонки и запись разговоров в карточке вагона	ОПЦИЯ	по тарифам АТС*
Интеграция 1С — выгрузка для бухгалтерии	ОПЦИЯ	+500 000 ₸
Объединение депо-подрядчиков в общий контур (идея со встречи: единая система на несколько депо и собственников)	2-й ЭТАП	оценим по часам
Итого базовый пакет		1 500 000 ₸

* оплата сторонним сервисам (WhatsApp-шлюз, АТС) идёт напрямую провайдером по их тарифам — мы на этом не зарабатываем.

ШАГ 1 · СТАРТ

10% · 150 000 ₸

символическая предоплата как подтверждение намерений: бронируем команду и начинаем

ШАГ 2 · ЯДРО СДАНО

45% · 675 000 ₸

когда весь основной функционал утверждён вами на приёмке

ШАГ 3 · ЗАПУСК

45% · 675 000 ₸

после полировочного этапа и передачи системы вам

ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Гарантия 6 месяцев на функционал по ТЗ. Доработки — 20 \$/час по согласованному списку; если объём большой, предложим ежемесячную подписку — выходит в разы дешевле почасовой. Код, сервер и доступы ваши, абонплаты за систему нет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Предложение действительно **14 дней**. Работу начинаем сразу после предоплаты 10% и утверждения ТЗ с дополнениями по складу.

СРОК

4-6 недель

ДЕМО

plato.kz/app/vagon.html

СВЯЗЬ

+7 701 123 99 99

EMAIL

uurraa@gmail.com

Следующий шаг: проходим демо вместе, вы отмечаете, что поправить и что добавить по складу, — мы фиксируем финальное ТЗ приложением к договору и стартуем.