

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кастомный портал для управляющей компании (ЖКХ).

Настоящее Техническое задание (далее — «ТЗ») является Приложением № 1 к Договору на разработку CRM-системы (Договору публичной оферты, редакция от 08.06.2026) и определяет состав, функциональные и нефункциональные требования к веб-порталу для управляющей компании (ЖКХ) в г. Бишкек, Кыргызская Республика (далее — «Заказчик»).

Основанием для ТЗ служат **коммерческое предложение Pllato** и **демонстрационный прототип** портала, показанный Заказчику на встрече. Объект автоматизации: **36 многоэтажных домов, 2 500+ лицевых счетов**, штат от 3 до 50 сотрудников, собираемость ~90%. Цель — заменить устаревшую программу 90-х на современный портал «в собственность», где дома, жители, заявки и деньги собраны в одном окне.

Резюме проекта

МОДЕЛЬ — ПОРТАЛ В СОБСТВЕННОСТЬ · 9 РАБОЧИХ ЭКРАНОВ · ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Тип решения

Веб-портал (браузер)

Состав

9 функциональных модулей

Роли и доступы

супер-админ + роли по логинам

Интерфейс

светлая / тёмная темы

Срок разработки

4–6 недель

Стоимость (см. Договор)

~~\$3 000~~ \$2 850 USD

- ✓ Портал переходит в **собственность** Заказчика, без ежемесячной подписки на CRM
- ✓ Перенос базы из Excel-выгрузок старой программы входит в работы
- ✓ WhatsApp — основной канал заявок, рейтингов и напоминаний

✓ Вся бухгалтерия по домам — в портале, без обязательной 1С

01 · ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. **Наименование системы:** кастомный веб-портал управляющей компании (рабочее название «УК Контур»).
- 1.2. **Заказчик:** управляющая компания (ЖКХ), г. Бишкек, Кыргызская Республика; контактное лицо и собственник — Александр.
- 1.3. **Исполнитель:** Pllato (ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110), г. Алматы, удалённо.
- 1.4. **Назначение:** единое рабочее окно для учёта домов и жителей, приёма и контроля заявок, управления работами и подрядчиками, контроля дебиторки и финансов по домам, аналитики и автосигналов для руководителя.
- 1.5. **Тип решения:** веб-приложение, работающее в браузере, без установки на оборудование пользователей. Размещается на сервере (инфраструктуре) Заказчика.

02 · ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- 2.1. Уйти от устаревшей программы 90-х и ручного ввода оплат к современному portalу с актуальными данными в реальном времени.
- 2.2. Собрать дома, жителей, заявки и деньги в одном месте — чтобы не заходить отдельно в 1С для просмотра баланса дома и должников.
- 2.3. Сохранить и подтянуть текущую собираемость (~90%) за счёт контроля дебиторки и автонапоминаний.
- 2.4. Создать масштабируемый фундамент с запасом по штату (до 50 сотрудников), на котором в дальнейшем (отдельными этапами) вырастут мобильное приложение и клиентская база.

03 · ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, РОЛИ И ДОСТУПЫ

- 3.1. Доступ в систему — по логину и паролю. Каждой роли выдаётся свой набор экранов: пользователь видит только то, что положено его роли.
- 3.2. **Супер-админ («режим Бога»)** — заводится сразу на Александра: полный доступ ко всем модулям, данным и настройкам, управление пользователями и ролями.
- 3.3. Прочие роли (диспетчер, бухгалтер/финансист, бригадир/исполнитель, подрядчик и т.п.) получают отдельные логины с ограниченным набором экранов согласно функциям. Точный перечень ролей уточняется на старте проекта.
- 3.4. Система проектируется с запасом на штат до 50 сотрудников без переработки архитектуры.
- 3.5. **Веб-кабинет жителя:** жителю отправляется ссылка (через WhatsApp) на его кабинет с личным счётом и заявками; этим закрывается ~90% обращений. Полноценное мобильное приложение в настоящее ТЗ не входит (раздел 13).

Сознательное исключение лишнего — причина, по которой проект укладывается в базовый пакет, а не стоит как у студий «до \$30 000». Ниже зафиксировано то, чего в портале не будет.

- 4.1. **Воронка продаж** — не реализуется: житель сразу «в доме», поэтапная продажа не требуется.
- 4.2. **Складской модуль** — не реализуется: Заказчик не торгует товаром с остатками.
- 4.3. **Интеграция с 1С** — не входит в базовую разработку и сейчас не требуется (Заказчик не обязан вести 1С). Вся бухгалтерия по домам отображается в портале. При необходимости синхронизация считается отдельно по часам (раздел 13).
- 4.4. **Коммунальные платежи (вода, свет, газ)** — не реализуются: по законодательству Кыргызстана жители платят их напрямую государству, не через УК. В портале — только начисления и фонды домов самой УК, без коммуналки.

05 · ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — СОСТАВ МОДУЛЕЙ

- 5.0. Портал состоит из **9 рабочих экранов (модулей)**. Ниже — требования к каждому. Конкретные цифры и фирменные цвета настраиваются на первом этапе.



5.1. Дашборд

Ключевые показатели управляющей компании на одном экране.

- собрано за месяц, текущая дебиторка, открытые заявки, количество домов;
- блок автосигналов и контрольных точек (см. модуль 5.9);
- виджеты адаптируются под роль пользователя.



5.2. Дома

Реестр объектов — цифровой паспорт каждого дома.

- реестр всех 36 домов, функции «добавить дом», экспорт;
- цифровой паспорт: этажность, площадь, инженерные системы;
- баланс дома, фонд, история работ и инцидентов по дому.



5.3. Жители и лицевые счета

Каждый житель привязан к своему дому. Сердце системы.

- лицевой счёт, контакты, сумма к оплате, баланс в сомах;
- статус «должник / активный» — сразу видно, сколько и за сколько дней;
- приём оплаты прямо на карточке жителя (ручной ввод);
- отправка жителю ссылки на его веб-кабинет через WhatsApp.

5.4. Заявки и инциденты

От заявки в WhatsApp до закрытия. Доска по статусам.

- канбан-доска «Принята → В работе → Закрыта»;
- признак «авария / не авария», аварийные подсвечиваются и не теряются;
- источник заявки — WhatsApp или веб-кабинет жителя;
- назначение исполнителю (сантехник, электрик, дворник, кровельщик и т.п.);
- контроль сроков (SLA): кто принял, кому отдал, чем закрыл;
- весь штат и подрядчики заведены в систему.

5.5. Работы и акты

График работ, подрядчики, акты с фотоотчётами.

- график работ по домам, привязка подрядчиков и объектов;
- акты выполненных работ;
- фотоотчёты по каждой работе — загрузка и просмотр.

5.6. Должники

Дебиторка под контролем, готовность к досудебной работе.

- старение долга по дням: 30 / 60 / 90+ дней;
- кто и сколько должен, по каждому дому и жителю;
- напоминания через WhatsApp / SMS;
- выгрузка списка для досудебной работы.

5.7. Финансы

Вся картина по деньгам в одном месте, вместо отдельной 1С.

- фонд дома, вознаграждение УК, расчёты с подрядчиками;
- движение денег по каждому дому: начислено / оплачено / остаток;
- автоначисление по принципу «площадь × тариф»;
- выгрузка данных в бухгалтерию.

5.8. Аналитика и KPI бригад

Отчёты по домам, персоналу и подрядчикам.

- отчёты по домам, по сотрудникам и подрядчикам;
- **KPI бригад через рейтинг жителей:** после закрытия заявки житель получает в WhatsApp ссылку «оцените работу от 1 до 5», рейтинг бригады собирается автоматически;
- наглядное сравнение бригад по скорости и качеству.

5.9. Автосигналы

Чтобы руководитель сразу видел, где что горит.

- дом ушёл в минус по балансу;
- доля должников по дому выше нормы;
- частые аварии по дому → кандидат на капремонт;
- заявка висит дольше нормы (просрочка SLA).

06 · ИНТЕГРАЦИИ

- 6.1. Приём оплат** (электронные кошельки типа Kaspi) подключается по приоритету:
- идеально — через API платёжной системы: счета закрываются автоматически (Заказчик сообщает поставщика, Исполнитель изучает документацию и подключается);
 - запасной вариант — Excel-импорт: раз в день подгружается выгрузка, счета садятся автоматически;
 - всегда доступен ручной приём оплаты на карточке жителя.
- 6.2. WhatsApp** — основной канал. Интеграция, чтобы заявки и переписка попадали в портал, а не терялись в личных чатах. Нужен безлимит на один канал (~\$20/мес через партнёров; абонплата канала — на стороне Заказчика). На старте достаточно одного номера, далее масштабируется.
- 6.3. Сервер и файлы:** портал ставится на сервер Заказчика (без абонплаты за аренду Исполнителю). Закладывается хранилище под фото и видео по объектам.
- 6.4. Сайт avli.kg:** когда сайт будет готов, заявки с него заводятся в портал — это входит в базовый пакет. Разработка самого сайта — отдельная услуга (раздел 13).

07 · НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 7.1. Интерфейс:** встроены светлая и тёмная темы (ночной режим). Язык интерфейса — русский. Валюта — киргизский сом.
- 7.2. Платформа:** современные браузеры (Chrome, Safari, Edge) на ПК; адаптивная вёрстка для планшета/телефона в объёме рабочих экранов сотрудников.
- 7.3. Масштаб:** корректная работа при штате до 50 сотрудников, 36+ домах и 2 500+ лицевого счетах.
- 7.4. Безопасность и доступы:** авторизация по логину/паролю, разграничение прав по ролям, журналирование действий по заявкам (кто принял, кому отдал, чем закрыл).
- 7.5. Данные Заказчика** принадлежат Заказчику; предусмотрены экспорт/выгрузка по основным реестрам (дома, жители, финансы, должники).

08 · МИГРАЦИЯ ДАННЫХ

- 8.1.** Перенос текущей базы выполняется из Excel-выгрузок старой программы: дома, жители, лицевые счета, балансы.
- 8.2.** Заказчик предоставляет выгрузки в согласованном формате; Исполнитель сопоставляет поля и загружает данные в портал.
- 8.3.** Загрузка реальных данных и «прогон» в боевом режиме выполняются на втором этапе (раздел 09).

09 · ЭТАПЫ, СРОКИ И СОСТАВ ПОСТАВКИ

- 9.1.** Общий срок — **4–6 недель** с даты согласования ТЗ при своевременном предоставлении Заказчиком данных, доступов и обратной связи. На проект выделяется фулстак-специалист.

№	Этап	Состав	Срок
0	Болванка (прототип)	Рабочий портал «который можно тыкать»: все экраны, навигация, логика. Заказчик проверяет вид и логику.	1,5–2 недели
1	Этап 1 — MVP	Реестр домов, лицевые счета жителей, автоначисление и фонд дома в боевом виде. Адекватный объём правок по ТЗ включён.	≈ 2–3 недели
2	Этап 2 — финал	Заявки и SLA, работы и акты, должники, аналитика и автосигналы, интеграции; загрузка живых данных, неделя «прогона», запуск, передача продукта.	≈ ещё 2–3 недели
9.2.	Адекватное количество доработок к ТЗ заложено в стоимость. Правки фиксируются на созвонах и вносятся в рамках пакета.		
9.3.	Состав поставки: развёрнутый на сервере Заказчика портал, перенесённые данные, исходный код, базовое обучение команды. Передача исходного кода и прав — после полной оплаты (согласно Договору).		
10 · ПОРЯДОК ПРИЁМКИ			
10.1.	По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет результат для проверки.		
10.2.	Заказчик проверяет соответствие результата настоящему ТЗ и направляет замечания либо принимает этап. Счёт за этап выставляется после приёмки (постоплата).		
10.3.	Критерий приёмки этапа — заявленные в нём экраны и функции работают на данных Заказчика без критических ошибок; замечания в рамках согласованного ТЗ устранены.		
11 · ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК			
✓ логотип и фирменные цвета; ✓ контакты для системы: телефон, почта; ✓ примеры коммуникации и актов (можно фото бумажных); ✓ Excel-выгрузки базы: дома, жители, лицевые счета; ✓ реквизиты юр. лица / ИП для закрывающих документов; ✓ доступы к каналу WhatsApp и (при наличии) к API платёжной системы; ✓ общий рабочий чат (WhatsApp) и обратную связь по болванке и этапам.			
12 · ЗА РАМКАМИ ТЗ — НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ (ОТДЕЛЬНО)			
12.1.	 Мобильное приложение — отдельный этап. Кабинет жителя (лицевой счёт, долг, работы, подача заявки) и далее маркетплейс услуг (доставка, клининг, вызов мастера) поверх готового фундамента. Считается и запускается отдельно.		
12.2.	 Сайт avli.kg — поднятие сайта как отдельная услуга (≈ \$500). Приём заявок с сайта в портал входит в базовый пакет, когда сайт готов.		

12.3.  **Интеграция с 1С** — по часам, при возникновении необходимости. В базовую разработку не входит.

13 · СТОИМОСТЬ

- 13.1.** Стоимость разработки и порядок оплаты определяются Договором: **\$2 850** (со скидкой 5% за решение в течение 24 часов; без скидки — \$3 000). Старт — символическая предоплата \$300 (10%), остаток — 2 этапа постоплатой по приёмке. Справочно: \$2 850 ≈ 253 000 сом по курсу ≈ 89 сом/\$.
- 13.2.** Не входит в стоимость и оплачивается Заказчиком напрямую поставщикам: хостинг/сервер, доменное имя, абонплата каналов (WhatsApp ~\$20/мес), а также доработки сверх утверждённого ТЗ и услуги раздела 12.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Pllato · ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН 880607300110

г. Алматы, Республика Казахстан

pllato.kz · +7 701 123 99 99

uurraa@gmail.com

Подпись / дата _____

ЗАКАЗЧИК

Управляющая компания (ЖКХ)

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Контактное лицо: Александр

Реквизиты — по данным Заказчика

Подпись / дата _____

ТЗ является Приложением № 1 к Договору на разработку CRM-системы. При расхождении детализации приоритет имеют согласованные Сторонами правки, зафиксированные в рабочем порядке в ходе этапов.