ДОГОВОР № AGR-2026-01

на разработку программного обеспечения

Система управления сельскохозяйственным предприятием «ДАЛА»

г. Алматы 14 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и _____, БИН _____, в лице _____, действующего на основании _____ (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — систему управления сельскохозяйственным предприятием: растениеводство, склады зерна и кормов, отгрузка, ГСМ, техника и запчасти, животноводство и убойный цех, выдача населению, отчёты и зарплата (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2. Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встрече Сторон 12 октября 2026 года, коммерческому предложению от 12 октября 2026 года и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/agro-almas.html.

1.3. **Уточнение ТЗ с подразделениями.** В первую неделю работ Заказчик собирает пожелания руководителей подразделений (растениеводство, склады, машинно-тракторный парк, АЗС, животноводство, бухгалтерия). Стороны утверждают детализацию Приложения № 1 — склады, технику, нормы расхода, формы документов, роли — перечнем, согласованным в переписке. Детализация не меняет цену Договора в пределах пункта 9.2.

1.4. Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли. Рабочие места на местах (учётчик, заправщик, весовщица, агроном, убойный цех) рассчитаны на планшет.

1.5. Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.

1.6. **Без интеграции с 1С.** В стоимость Договора интеграция с 1С не входит. Обмен с 1С выполняется файлами: приходы запчастей и ГСМ загружаются в Систему из файла выгрузки 1С или вносятся вручную; списания, накладные и ведомость зарплаты выгружаются из Системы файлом для загрузки в 1С.

1.7. **Опция «Интеграция с 1С».** Автоматический двусторонний обмен с 1С выполняется по желанию Заказчика отдельным этапом после сдачи основной разработки, по дополнительному соглашению. Ориентировочная стоимость — 800 000 (восемьсот тысяч) тенге (раздел «Опция» Приложения № 1).

1.8. В предмет Договора не входят: прикладные программы (спутниковый мониторинг посевов, расчёты по снимкам), интеграция с 1С (пункт 1.7), мобильное приложение для App Store и Google Play, поставка планшетов, оплата тарифов сторонних сервисов. Эти работы при необходимости оформляются отдельным соглашением.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору составляет **2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч) тенге** с учётом скидки 3% за оперативное решение (стоимость без скидки — 2 500 000 тенге). Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3. Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, полей, складов, техники и сотрудников Заказчика.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — старт этапа 1, по счёту № AGR-C-2026-01 от 14.10.2026	10%	242 500	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Этап 2 — утверждение ядра Системы (пункт 3.2)	45%	1 091 250	5 рабочих дней с даты акта
3. Этап 3 — сдача всех разделов, перенос, обучение (пункт 3.4)	45%	1 091 250	5 рабочих дней с даты акта
Итого	**100%**	**2 425 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6. Расходы на виртуальный сервер (ориентировочно 15 000 тенге в месяц), планшеты, GPS-сервис и иные сторонние сервисы Заказчик оплачивает напрямую по тарифам их владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1. Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ (пункт 2.5). Работы выполняются в три этапа:

Этап	Срок	Состав работ (разделы Приложения № 1)	Результат и оплата
1. Старт и уточнение ТЗ	неделя 1	Встреча с руководителями подразделений, утверждение детализации (пункт 1.3): склады, техника, нормы, формы документов, роли; начало разработки ядра	Начинается после предоплаты 10% — 242 500 ₸
2. Ядро Системы	около 10 рабочих дней	Р2 — поля и агрооперации; Р3 — склады зерна, сеновал, отгрузка; Р4 — ГСМ и АЗС; Р5 — запчасти и техника; Р6 — животноводство и убойный цех; Р9.1 — роли и планшеты	Акт утверждения ядра → оплата 45% — 1 091 250 ₸
3. Полировка и сдача	до конца 6-й недели	Р1 — пульт директора и сверка недостач; Р7 — выдача населению; Р8 — ежедневные отчёты, табель и зарплата; Р9.2–Р9.3 — воронки, журнал, обмен файлами с 1С; Р10 — перенос, обучение, запуск; правки по рабочим встречам	Акт сдачи → оплата 45% — 1 091 250 ₸

3.2. Ядро Системы (этап 2) предъявляется Заказчику не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ. Заказчик проверяет ядро в течение 5 рабочих дней и подписывает акт утверждения ядра по форме Приложения № 2.

3.3. На этапе 3 проводится полировка: рабочие встречи с Заказчиком 2–3 раза в неделю, по итогам каждой Исполнитель вносит правки и выполняет оставшиеся разделы.

3.4. Сдача (окончание этапа 3) — предъявление всех разделов Приложения № 1, перенос остатков и справочников, обучение сотрудников и передача Системы на сервер Заказчика, подписание акта сдачи. После сдачи — 1–2 недели отладки в рабочем режиме.

3.5. Опция «Интеграция с 1С» (пункт 1.7), если Заказчик её закажет, выполняется после подписания акта сдачи, в срок до 3 (трёх) недель по дополнительному соглашению.

3.6. Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов и согласований Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня.

4. Сдача и приёмка

4.1. По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.

4.2. Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 с учётом утверждённой детализации (пункт 1.3): открыли — проверили — работает.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. При отсутствии ответа в этот срок этап считается принятым.

4.4. Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок.

4.5. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме.

5.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

5.3. Все данные в Системе — поля, урожай, остатки складов, техника, топливо, поголовье, сотрудники, контрагенты, платежи, документы — принадлежат Заказчику.

5.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. Показывать рабочие версии Системы и вносить правки по замечаниям Заказчика.

6.1.3. Перенести остатки и справочники, развернуть Систему, обучить сотрудников по ролям.

6.1.4. Оказывать поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Назначить ответственных лиц — директора или финансового директора и представителей подразделений, уполномоченных согласовывать состав Системы и приёмку.

6.2.2. Передать справочники и остатки: поля и их контуры (при наличии — файлы KML / Shape), склады и остатки зерна, кормов, ГСМ и запчастей, список техники и нормы расхода топлива, поголовье, сотрудников и формы документов.

6.2.3. Обеспечить сотрудников на местах планшетами и доступом в интернет (Система допускает работу без связи с отправкой при её появлении).

6.2.4. Участвовать в рабочих встречах, отвечать на вопросы Исполнителя в срок не более 2 рабочих дней, оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Поддержка после сдачи

7.1. Отладка и исправление ошибок — в течение 3 (трёх) месяцев с даты акта сдачи, без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2. Поддержка не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.3. Доработки после окончания поддержки выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: об урожае, остатках, ценах, контрагентах, сотрудниках и финансовых показателях Заказчика.

8.2. Персональные данные сотрудников и жителей, получающих продукцию, обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3. Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (склады, техника, поля, этапы воронок, формы, нормы, отчёты, роли), вносятся в рамках цены Договора.

9.2. **Резерв на полировку.** По итогам уточнения ТЗ и рабочих встреч Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены Договора.

9.3. Работы сверх 10%, интеграция с 1С (пункт 1.7) и прикладные программы (пункт 1.8) оформляются дополнительным соглашением с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

10.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком. Система показывает расхождения в учёте; выводы о причинах недостач делает Заказчик.

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

11.3. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
ИИК KZ31722S000010366450
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19
Не является плательщиком НДС
ИП: Цай Платон Львович
Тел.: +7 701 123 99 99
pllato.kz

_____ / Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

Наименование: _____
БИН: _____
Адрес: _____
ИИК: _____
Банк: _____
БИК: _____ · КБе: ____
Руководитель: _____
Тел.: _____

_____ / _____ /
М.П.

Техническое задание

Система управления сельскохозяйственным предприятием «ДАЛА»

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Разделы детализируются в первую неделю работ (пункт 1.3). Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/agro-almas.html.

Р1. Пульт директора и сверка недостач

Р1.1. Пульт

Онлайн: зерно на складах, отгрузка за день, топливо в ёмкостях, поголовье, ход уборки, техника в работе и в ремонте; список «требует внимания» (расхождения, перерасход, простой техники, несданные отчёты).

Р1.2. Сверка зерна

Баланс за сезон: собрано с полей − норматив подработки − отгружено − выдано населению = должно быть на складах; сравнение с замером; расхождение по шагам: поле → склад, склад → элеватор, хранение.

Р1.3. Сверка ГСМ и запчастей

Перерасход топлива против нормы по пробегу или моточасам; запчасти, выданные и не отмеченные как установленные.

Р2. Растениеводство · ядро

Р2.1. Карта полей

Поля с контурами (загрузка из файлов KML / Shape), площадь, культура, статус уборки; фильтр по культуре.

Р2.2. История поля

Посев, удобрения, химобработки, визиты агронома, уборка и урожайность — с датой, нормой, техникой и исполнителем.

Р2.3. Агроном с планшета

Внесение операции и визита в поле с отметкой места и фото.

Р3. Склады зерна, сеновал, отгрузка · ядро

Р3.1. Склады

Склады, ангары, сеновал, зерноотходы: остаток в реальном времени, приход с полей по весовой, расход по рейсам и накладным, влажность; новый склад добавляется кнопкой.

Р3.2. Отгрузка на элеваторы

Рейс: машина, водитель, склад, элеватор, вес на выезде; вес по квитанции элеватора; расхождение в тот же день.

Р4. ГСМ и АЗС · ядро

Р4.1. Ёмкости

Остаток по видам топлива, приход по накладным.

Р4.2. Заправки

Ведомость заправок с планшета: техника, водитель, литры, вид работ; сравнение с пробегом (GPS — при наличии выгрузки у сервиса, иначе по одометру) или моточасами и нормой расхода.

Р5. Запчасти и техника · ядро

Р5.1. Склад запчастей

Приход (из файла выгрузки 1С или вручную), остатки, минимальные остатки.

Р5.2. Выдача и установка

Учётчик выдаёт деталь на конкретную технику с планшета; механизатор отмечает «установлено» с фото старой детали; списание.

Р5.3. Техника и дефектовка

Карточка техники: водитель, наработка, ТО, запчасти, заправки; дефектовка из ремонтов и минимумов → заявка на закуп.

Р6. Животноводство и убойный цех · ядро

Р6.1. Поголовье

Группы скота, движение: приплод, перевод, падёж, забой, продажа; корма со складов.

Р6.2. Убойный цех → бухгалтерия → магазины

Взвешивание в цехе, приход в бухгалтерии одной кнопкой, накладная в магазин, подтверждение приёма магазином; остатки мяса в магазинах.

Р7. Выдача населению

Р7.1. Накладные

Выдача кормов, зерна, зерноотходов и сена жителям с планшета: кто, что, сколько, основание (в счёт зарплаты, за наличные, льгота); лимиты.

Р8. Люди: отчёты, табель, зарплата

Р8.1. Ежедневные отчёты

Отчёты ответственных (до 20 человек) с планшета или телефона; кто не сдал — напоминание.

Р8.2. Табель и зарплата

Начисление из выработки (рейсы, тонны, гектары, явки) и удержания за выдачу населению; ведомость.

Р9. Система

Р9.1. Роли и планшеты · ядро

Роли по должностям с правами «смотреть / менять»; рабочие места для планшета, работа без связи.

Р9.2. Воронки и журнал

Настраиваемые воронки (продажа зерна, закуп, ремонт); журнал действий пользователей.

Р9.3. Обмен файлами с 1С

Загрузка приходов из файла выгрузки 1С; выгрузка списаний, накладных и ведомости зарплаты файлом для 1С.

Р10. Перенос, обучение, запуск

Р10.1. Перенос

Перенос справочников и остатков: поля, склады, техника, запчасти, ГСМ, поголовье, сотрудники.

Р10.2. Обучение и передача

Обучение сотрудников по ролям; установка на сервер Заказчика, резервные копии; передача кода, документации и доступов.

Опция (не входит в стоимость Договора)

О1. Интеграция с 1С

Автоматический двусторонний обмен: из 1С — приходы запчастей и ГСМ, номенклатура, контрагенты, сотрудники; в 1С — списания запчастей и ГСМ, приход мяса и накладные в магазины, реализация, накладные населению, ведомость зарплаты. Выполняется после сдачи основной разработки по дополнительному соглашению; ориентировочно 800 000 ₸, срок до 3 недель.

Стоимость по разделам

Блок	Разделы	Стоимость, ₸
Пульт директора и сверка недостач	Р1	250 000
Растениеводство	Р2	300 000
Склады зерна, сеновал, отгрузка	Р3	300 000
ГСМ и АЗС	Р4	250 000
Запчасти и техника	Р5	300 000
Животноводство и убойный цех	Р6	300 000
Выдача населению	Р7	150 000
Отчёты, табель, зарплата	Р8	300 000
Система: роли, воронки, журнал, обмен файлами с 1С	Р9	200 000
Перенос, обучение, запуск	Р10	150 000
Итого без скидки		2 500 000
Скидка 3% за оперативное решение		−75 000
Итого по Договору		**2 425 000**

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

_____

_____ / _____ /

М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 425 000 тенге с учётом скидки 3%, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № AGR-С-2026-01 от 14.10.2026	10%	242 500	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Этап 2 · акт утверждения ядра (P2–P6, роли P9.1)	45%	1 091 250	5 рабочих дней с даты акта
3	Этап 3 · акт сдачи всех разделов Приложения № 1, перенос, обучение, передача кода	45%	1 091 250	5 рабочих дней с даты акта
	Итого	**100%**	**2 425 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110
ИИК / Банк	KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № AGR-2026-01 от 14.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап ___. Без НДС

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» _____ 2026 г. к Договору № AGR-2026-01 от 14 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и _____ (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: _____ (разделы Приложения № 1: _____). Стоимость этапа — _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий по объёму и качеству Заказчик не имеет.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

_____

_____ / _____ /

М.П.