

Единая система для производства коробок и сбора вторсырья

Два направления остаются самостоятельными в операционной работе, но объединяются для собственника: продажи, заказы, производство, мобильные рейсы, поступления сырья, склад, логистика, касса и аналитика — в одном веб-приложении с удобной мобильной версией.

СТОИМОСТЬ

1 500 000 ₮

СРОК

4–6 недель

ОПЛАТА

10 / 45 / 45

ЛИЦЕНЗИЯ

без абонплаты

ЧТО УСЛЫШАЛИ НА ВСТРЕЧЕ

Система должна продолжать бизнес-процесс, а не просто хранить контакты

Сейчас

Заявки, история клиентов и повторные заказы ведутся вручную.

Водители передают точки, вес и цены через WhatsApp и бумагу.

Нет общей картины по машинам, тоннажу, остаткам и выплатам.

Производство коробок, оплаты и отгрузки не связаны одним статусом.

После внедрения

Карточка клиента показывает заказы, периодичность и следующий контакт.

Водитель с телефона фиксирует точку, сырьё, вес, цену и фото.

Склад видит поступления, сортировку, остатки, списания, брак и инвентаризацию.

Предоплата запускает производство, остаток — отгрузку; клиент подтверждает получение.

Ключевой результат: руководитель в любой момент видит, сколько заказано, произведено, собрано, оплачено и доставлено — по двум направлениям и каждому ответственному.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

В базовую стоимость входит полный контур первой версии


01 CRM коробок Лиды из рекламы, WhatsApp и звонков; клиенты, повторные заказы и напоминания.	02 Расчёт и документы Цена, КП, счёт по реквизитам, договор для нового клиента, статусы оплат.	03 Заказы Готовая продукция и индивидуальные тиражи с размерами, печатью и спецификацией.
04 Производство Маршрут заказа, смены, план-факт, материалы, печать, склейка, ОТК и брак.	05 Мобильный рейс Точки, маршрут, виды сырья, вес, цена, фото и итог по автомобилю.	06 Закуп вторсырья Поставщики/точки, партии картона, плёнки, пластика, ПЭТ и алюминия.
07 Склад Поступления, сортировка, остатки, списание, брак, инвентаризация.	08 Логистика Доставка/самовывоз коробок, вывоз сырья, ЕТА, подтверждение получения.	09 Касса Приходы, выплаты за сырьё, смена кассира, сверка и дебиторка.
10 Аналитика Маржа, тоннаж, эффективность точек и водителей, повторные клиенты.	11 Роли Руководитель, 2 менеджера, логист, водитель, кассир, кладовщик.	12 Рост до завода Архитектура готова к добавлению большого производства весной.

Интерфейс адаптивный: руководитель и офис работают с компьютера, сотрудники на площадке / складе / в рейсе — с телефона как с установленным приложением.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЭКРАН

Собственник видит два направления бизнеса на одном экране


Заказы коробок, собранный тоннаж, загрузка производства, дебиторка и проблемные точки сведены в понятный пул без ручных сводок.



Это не статичный макет: в опубликованном демо работают меню, роли, карточки, действия и переходы между рабочими разделами.

КЛЮЧЕВЫЕ РАБОЧИЕ МОДУЛИ

Система раскрывается внутри каждого процесса




Мобильные рейсы и точки сбора

Водитель фиксирует маршрут, сырьё, вес, закупочную цену и подтверждающее фото прямо с телефона.

Заказы и производство коробок

Менеджер и производство работают по одному заказу: расчёт, предоплата, маршрут изготовления, ОТК, готовность и отгрузка.



Логика интерфейса: сотрудник видит следующий шаг и свои задачи, руководитель — сроки, деньги, загрузку и отклонения.

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС

Один маршрут данных — от первого действия до управленческого результата

01 Заявка Менеджер фиксирует клиента, вид коробки, тираж и потребность.	02 Оплата Счёт и предоплата; после поступления заказ запускается.	03 Исполнение Производство или рейс сбора с мобильным фактом.	04 Закрытие Остаток оплаты, доставка/самовывоз, подтверждение и аналитика.
---	---	---	--

Роли и контроль

Роль	Рабочий экран	Что контролирует руководитель
Менеджер коробок	клиенты, расчёты, счета, заказы	воронку, скорость ответа, оплаты
Водитель / логист	маршрут, точки, вес, фото, ETA	тоннаж, стоимость рейса, дисциплину
Кассир / кладовщик	выплаты, поступления, остатки, ревизии	сверку кассы, расхождения, брак
Руководитель	единый пульт и отчёты	маржу, дебиторку, загрузку, риски
Права доступа: сотрудник видит свою работу; руководитель направления — свой отдел; операционный директор / собственник — общую картину и аналитику.		

ПЛАН ЗАПУСКА

Рабочее ядро через 2 недели, полная версия — 4–6 недель

Неделя 1 Интервью, финальная карта процессов, структура ролей, справочники, импорт.	Неделя 2 Рабочее ядро, воронка, карточки, задачи и базовые отчёты. Приёмка этапа.	Недели 3–4 Производственный маршрут, мобильные рейсы, склад вторсырья, логистика и касса.	Недели 5–6 Шлифовка, интеграции, обучение, перенос данных, запуск на реальной работе.
---	---	---	---

Что входит в передачу

Исходный код и доступы	Система принадлежит заказчику; обязательной лицензии Pllato нет.
Развёртывание	Облачный или согласованный сервер; резервное копирование и защищённый доступ.
Перенос	Справочники клиентов, продукции, точек сбора и текущие остатки из Excel/бумажных реестров.
Обучение	Сессии по ролям, инструкции и база знаний внутри системы.
Гарантия	6 месяцев на реализованный функционал; ошибки исправляются без доплаты.

Отдельно при необходимости: интеграция с 1С не входит в первый этап и оценивается отдельно после обследования; расширение под строящийся завод — отдельный следующий этап.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Фиксированная стоимость первой версии

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

весь состав, описанный в настоящем КП

1 500 000 ₸

СТАРТ · 10%

150 000 ₸

После подписания договора. Запуск
обследования и разработки.

ПРИЁМКА ЯДРА · 45%

675 000 ₸

Через 2 недели, только после
демонстрации и согласования рабочего
ядра.

СДАЧА MVP · 45%

675 000 ₸

После шлифовки, обучения и приёмки
согласованной версии.

Что не превращается в абонентскую плату

Пользователи системы	Без оплаты за каждого сотрудника
Право использования	Бессрочно
Дальнейшие доработки	Только по запросу: оценка по трудозатратам, ориентир 20 USD/час
Внешние сервисы	Оплачиваются напрямую провайдером при подключении: WhatsApp, телефония, хостинг, ЭЦП и т.п.

Следующий шаг: открыть персональное интерактивное демо, пройти ключевой сценарий и зафиксировать финальный состав договора и ТЗ.