



КОРПУС · МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

заказы от замера до акта · конструкторская воронка с чек-листами · подрядчики со сроками · склад и закупка · цех и монтаж · WhatsApp · КП, договор, ЭЦП · деньги

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 5 ОКТЯБРЯ 2026 · ПО ВСТРЕЧЕ 3 ОКТЯБРЯ · ВАСИЛИЙ И ЮРИЙ

Заказ проходит путь от замера до акта в одной карточке: каждый видит свой этап, подрядчики — свои сроки, собственник — всё и деньги

Василий, вы рассказали: 18 лет на рынке, 18 человек — 4 менеджера, 3 конструктора, 2 руководителя, 6 сборщиков. После договора заказ идёт к конструкторам, затем снабжение и подрядчики (малярка, металл, камень, стекло, алюминий, шпон, распил и кромка), сборка в цеху и монтаж корпуса и фасадов. Сейчас это Битрикс, МойСклад и около восемнадцати Google-таблиц, а подписки дорожают каждый год. Мы собрали демо на 25 экранов и это предложение.

СТОИМОСТЬ

2,2 или 2,5 млн ₸

ЯДРО

2–3 недели

ПОЛНОСТЬЮ

4–8 недель

ОПЛАТА

10 · 45 · 45 %

Что вы получаете

ЗАКАЗ

Ваши этапы и чек-листы

Воронка с вашими 12 этапами и шкалой готовности. Менеджер и конструктор идут по чек-листу своего этапа — пока не отмечено всё, карточка не двигается. Конструкторская воронка — отдельная, чек-листы под кухню, шкаф и прочее.

ПРОИЗВОДСТВО

Подрядчики, склад, монтаж

Конструктор отметил подрядчиков — карточка размножилась на их доски со сроками и документами, цена и сальдо зафиксированы. Заявка на склад — отгрузить или дозаказать. Загрузка бригад и конструкторов, отпуска, рейсы водителя.

ДЕНЬГИ

Вместо восемнадцати таблиц

Расчёт по вашей таблице с прайсами поставщиков, КП и договор из карточки, ЭЦП. Долги клиентов и подрядчикам, приходы и административные расходы, зарплаты, аналитика. Без абонентской платы.

«Нам важно, что помимо продаж и договоров у нас были отдельные доски для контроля производства, для склада, для синхронизации заказов со складом и для подрядчиков — видеть сроки исполнения». Это и есть каркас демо.

СТАРТ · 10 %

220 / 250 тыс. ₸

ПОСЛЕ ЯДРА · 45 %

990 тыс. / 1,125 млн

ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ · 45 %

990 тыс. / 1,125 млн

ПОТОМ

сервер до 10 000 ₸/мес

Ваши слова на встрече → что сделано в демо

ВСТРЕЧА 03.10 · 18 ЧЕЛОВЕК · 9 ПОДРЯДЧИКОВ · БИТРИКС + МОЙСКЛАД + ~18 GOOGLE-ТАБЛИЦ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

ВЫ СКАЗАЛИ	ЧТО СДЕЛАНО В ДЕМО	РАЗДЕЛ
«Карточка заказа должна двигаться по этапам... этапы разграничены: продажа, конструкторы, снабжение, подрядные работы, сборка, монтаж»	Воронка с 12 вашими этапами, шкала готовности на каждой карточке	Продажи
«Первичный замер, первичная отрисовка, финальное согласование, контрольный замер, контрольная отрисовка, дополнительное согласование, запуск»	Этапы именно в этом порядке; изменения после договора — отдельное согласование в конструкторской воронке	Продажи
«Пока он весь чек-лист не прочекал — карточка не может двинуться дальше» · «кухня — свои действия, шкаф — свои»	Чек-листы менеджера и конструктора; шаблоны под тип изделия; переход заблокирован, система пишет почему	Конструкторы
«Конструктор указывает, кто из подрядчиков участвует, — и на каждом появляется на его доске карточка», с дедлайном	Карточка размножается на доски подрядчиков с документами и сроком; просрочка видна начальнику производства	Подрядчики
«Сколько какому подрядчику должны, сколько оплатили, какое сальдо»	Цена фиксируется при передаче, оплаты вычитаются, сальдо по каждому	Деньги
«Чтобы подрядчики заходили под своим аккаунтом, скачивали документацию... как в облаке, и напоминало о дедлайне»	Кабинет подрядчика: свои заказы, файлы, срок, «взял в работу» и «готово»	Подрядчики
«Малярку контролировали отдельной табличкой — сейчас её надо внедрить»	Свой участок — как подрядчик: та же доска и тот же контроль	Подрядчики
«ТМЦ: листовые, кромочные материалы, фурнитура — очень обширная» · «склад около 60 м², номера хранения»	Склад с ячейками, резерв под заказы, минимальные остатки	Склад
«Конструктор формирует заявку на склад в карточке... закупщик отгружает со склада либо дозаказывает»	Заявки из карточки: что есть, что дозаказать и у какого поставщика	Склад
«Около пятидесяти пунктов... петли в двадцати вариантах... подтягивается из прайсов поставщиков по артикулу»	Расчёт по образцу вашей таблицы; прайсы поставщиков обновляются по артикулу	Расчёт
«КП, договор — всё в одной системе» · «хотелось бы подписывать в электронном виде»	КП из расчёта, договор из карточки, ЭЦП по ссылке или скан бумаги	Продажи
«Переписываются в WhatsApp с клиентом — было бы удобно контролировать»	WhatsApp в карточке заказа, авто-сообщения клиенту при смене этапа	Продажи
«Календарь отпусков, загрузки производства, каждой бригады, каждого конструктора»	Календарь загрузки на месяц с отпусками и свободными окнами	Конструкторы
«Водителю падала заявка — свой график вывозов» · материалы от подрядчиков и готовое — клиенту	Рейсы водителя (даже стороннего), доставка, монтаж корпуса и фасадов	Производство
«У сборщика — только свой заказ, кладовщик — только склад... что-то смотреть, что-то менять»	8 ролей, вход по своему логину, права «смотреть» и «менять»	Система
«Восемнадцать Google-таблиц: долги клиентов, подрядчики, расчётник, зарплаты, приходы, расходы» · аренда, чай, кофе, уборка	Долги, расчёты с подрядчиками, приходы и административные расходы, зарплаты, аналитика	Деньги

Пульт: все заказы с готовностью, что горит у подрядчиков и на складе, деньги месяца

Корпус · мебель на заказ

Коммерческое предложение

ЗАКАЗЫ В РАБОТЕ · ДОЛГИ КЛИЕНТОВ · ДОЛГ ПОДРЯДЧИКАМ · ГОРИТ · ВОРОНКА

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СОБСТВЕННИК

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

ПРОДАЖИ

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

КОНСТРУКТОРЫ

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуска

ПРОИЗВОДСТВО

Цех и бригады

Подрядчики

Кабинет подрядчика

Доставка и монтаж

Мои заказы · бригада

Мои рейсы · водитель

СКЛАД

Остатки и ячейки

Заявки и закупка

Прайсы поставщиков

СИСТЕМА

Пульт

Пульт · 05.10, пн

Все заказы — на каком этапе и насколько готовы, что горит у подрядчиков и на складе, деньги месяца. Вместо восемнадцати Google-таблиц — одна система.

заказов в работе

13

на 27,79 млн

у подрядчиков

6

1 просрочено

клиенты должны

11,31 млн

остатки по договорам

мы должны подрядчикам

1,08 млн

за принятые и в работе

октябрь: пришло / ушло

2,05 млн / 2,79 млн

с 1 октября

Заказы и готовность

ЗАКАЗ	КЛИЕНТ	ЭТАП	ГОТОВНОСТЬ	МОНТАЖ	СУММА
K-1505 Шкаф / гардероб	Ербол Нурланов	Монтаж	93 %	05.10	1 280 000
K-1510 Шкаф / гардероб	Камила Есенова	Готово · ждёт монтажа	85 %	08.10	960 000
K-1502 Кухня	Алексей Пак	Сборка в цеху	72 %	09.10	1 650 000
K-1501 Кухня	Жанар Сейтова	У подрядчиков	60 %	16.10	3 480 000
K-1503 Шкаф / гардероб	Динара Ахметова	У подрядчиков	60 %	10.10	890 000
K-1509 Другое изделие	ТОО «Офис-Плюс»	Запуск: склад и подрядчики	45 %	23.10	2 300 000
K-1504 Другое изделие	ТОО «Кофейня Арома»	Конструкторская документация	35 %	—	4 200 000
K-1513 Шкаф / гардероб	Гульнара Тлеуова	Конструкторская документация	35 %	—	640 000
K-1514 Кухня	Роман Ковалёв	Конструкторская документация	35 %	—	3 150 000
K-1506 Кухня	Мария Ким	Контрольный замер	25 %	—	4 950 000
K-1507 Другое изделие	Асет Байжанов	Договор и предоплата	18 %	—	1 120 000
K-1508 Кухня	Ольга Ли	Эскиз и согласование	12 %	—	1 780 000
K-1511 Кухня	Тимур Абилов	Первичный замер	6 %	—	1 390 000

Горит · 6

«Стекло-Мастер» просрочил 3 дн. · K-1503

Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780 · срок был 02.10, монтаж у клиента 10.10

Не хватает на складе: ЛДСП Egger W980 платиново-белый

есть 6 лист, в резерве под заказы 5 — дозаказать 3

Не хватает на складе: Ящик Blum LegraBox M 500 мм антрацит

есть 4 компл, в резерве под заказы 9 — дозаказать 2

K-1507: чек-лист менеджера не закрыт

Максат - 3 пункта — карточка не уйдёт конструктору

K-1510 готов и ждёт монтажа на складе

Камила Есенова · монтаж 08.10 · менеджеру ушло уведомление

Нурлан Сарсенов должен 200 000 ₸

K-1493 сдан 26.09, остаток не оплачен

Пульт. 13 заказов в работе на 27,8 млн ₸ — у каждого этапа, шкала готовности и дата монтажа. Справа «горит»: «Стекло-Мастер» просрочил зеркала на 3 дня, на складе не хватает ЛДСП W980 и ящиков LegraBox под заказы, чек-лист менеджера не закрыт, готовый заказ ждёт монтажа, клиент не доплатил остаток.

Навигация — одна колонка

Слева разделы: собственник, продажи, конструкторы, производство, склад. Каждая роль видит только свои пункты.

«Около восемнадцати Google-таблиц, которые разнo отвечают за свои действия». Здесь всё собирается из карточек — без копирования.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

03

Ваши 12 этапов — и карточка, в которой собрано всё по заказу

ЗАЯВКА → ЗАМЕР → ЭСКИЗ → ДОГОВОР → КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР → КД → ЗАПУСК → ПОДРЯДЧИКИ → ЦЕХ → ЖДЁТ МОНТАЖА → МОНТАЖ → АКТ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственный

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Продажи

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

Воронка заказов

Ваша воронка: Заявка → Первичный замер → Эскиз → Договор → Контрольный замер → Конструкторская документация → Запуск → Подрядчики → Цех → Ждёт монтажа → Монтаж → Акт

Заявка

К-1512 Шкаф / гардероб

Светлана Волюева

Гардероб распашной 2 м

Ольга

0,72 млн

2 %

Первичный замер

К-1511 Кухня

Тимур Абилов

Кухня 2,6 м

Максат

1,39 млн

6 %

Эскиз и согласование

К-1508 Кухня

Ольга Ли

Кухня 3 м - ЛДСП + стекло

Ольга

1,78 млн

12 %

Договор и предоплата

К-1507 Другое изделие

Асет Байжанов

Детская: шкаф, стол, кровать-чердак

Максат

1,12 млн

18 %

Контрольный замер

К-1506 Кухня

Мария Ким

Кухня П-образная · фасады шпон · встроенная техника

Дина · Тимур

4,95 млн

25 %

Конструкторская документация

К-1504 Другое изделие

ТОО «Кофейня Арома»

Барная стойка и витрины · шпон дуба · металлокаркас

Ольга · Тимур

4,2 млн

35 %

Запуск: склад и подрядчики

К-1509 Другое изделие

ТОО «Офис-Плюс»

Ресепши и шкафы · металлокаркас

Айгерим · Артём

2,3 млн

45 %

Воронка заказов. Колонка — этап, на карточке клиент, изделие, менеджер и конструктор, сумма и шкала готовности. Красная карточка — подрядчик по заказу просрочил.

КОРПУС

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственный

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Продажи

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

Карточка заказа

Воронка / К-1501

К-1501 · Кухня угловая 3,4 м · фасады МДФ эмаль · столешница кварц

Жанар Сейтова · ЖК «Essential City», кв. 112 · менеджер Айгерим · конструктор Тимур · Бригада 1

Заявка

Первичный замер

Эскиз и согласование

Договор и предоплата

Контрольный замер

Конструкторская документация

Запуск: склад и подрядчики

У подрядчиков

Сборка в цеху

Готово: ждёт монтажа

Монтаж

Сдан · акт

60 % готовности заказа

Дальше не двигается: не все подрядчики сдали работу: Малярка, «Stone Line»

Так задумано: пока ответственный не прошёл свой чек-лист или не выполнено условие этапа, карточка стоит.

Клиент

Имя: Жанар Сейтова

Телефон: +7 701 *** 18 40

Откуда: Сарафан

Второй заказ. Важны сроки — переезд 20 октября.

Деньги

Сумма договора: 3 480 000

Оплачено: 1 740 000

Остаток: 1 740 000

Подраздел: 822 000

Отметить оплату

Документы

Эскиз и 3D: есть

КП: есть

Договор: подписан

Чертежи для цеха: есть

Акт сдачи: —

КП и договор

Подрядчики · 1 из 3 сдали

ПОДРЯДЧИК	РАБОТА	ПЕРЕДАНО	СРОК	СТАТУС	ЦЕНА	ОПЛАЧЕНО
«Раскрой-Центр»	Распил ЛДСП Egger W1000 · 18 листов, кромка ПВХ 2 мм	29.09	02.10	сдан	134 000	134 000

Карточка заказа К-1501. Шаги этапов сверху, готовность 60 %. Кнопка «→ Сборка в цеху» не пускает: не все подрядчики сдали — малярка и «Stone Line». Ниже клиент, деньги, документы, подрядчики со сроками и ценами, заявка на склад, переписка в WhatsApp и ход заказа.

Своя воронка, чек-лист под тип изделия и загрузка каждого по дням

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР · ОТРИСОВКА · СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ · СПЕЦИФИКАЦИЯ · ПЕРЕДАНО

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Конструкторская воронка

Своя доска со своими этапами. Внутри карточки — чек-лист под тип изделия: кухня, шкаф, другое. Конструктор не вспоминает, что сделать, а идёт по пунктам; пока не отмечено всё — в производство не уйдёт.

Контрольный замер

1

К-1506

Мария Ким

Кухня П-образная · фасады шпон · встроенная техника

Тимур чек-лист 0/10

Отрисовка

1

К-1513

Гульнара Тлеуова

Шкаф в прихожую 1,8 м

Артём чек-лист 2/9

Согласование изменений

1

К-1514

Роман Ковалёв

Кухня с островом · фасады эмаль

Сауле чек-лист 4/10

Спецификация и раскрой

1

К-1504

ТОО «Кофейня Арома»

Барная стойка и витрины · шпон дуба · металлокаркас

Тимур чек-лист 6/8

Передаю в производство

1

К-1509

ТОО «Офис-Плюс»

Ресепшн и шкафы · металлокаркас

Артём чек-лист 8/8

К-1514 · согласование изменений

Клиент поменял модель духового шкафа после договора — дополнительное согласование, как у вас: изменения → подпись клиента → дальше.

Пакет от менеджера

Конструктор получает карточку с договором, эскизом, материалами и фурнитурой — менеджер не передаст без своего чек-листа.

ВЫ СКАЗАЛИ НА ВСТРЕЧЕ

Конструкторская воронка. На карточке — прогресс чек-листа. К-1514: клиент поменял технику после договора — карточка на «согласовании изменений».

Чек-листы этапов

Шаблон, по которому ведут менеджер и конструктор. Пункты добавляет и меняет сам — новая карточка сразу получает новый список.

Менеджер → конструктору

1 Договор подписан (факт или ЗДП)

2 Предоплата получена

3 Предварительный замер согласован с клиентом

4 Замеры переданного замера приняты

5 Материалы и цвета выбраны: португ., фасады, краска

6 Фурнитура выбрана: петли, ручки, подтяжки

7 Техника, модели и размеры (для кухни)

8 Адрес, этаж, лифт, срок монтажа

9 Отсылка пояснения клиенту записки

Пункт

Конструктор: кухня

1 Контрольный замер: стены, углы, коммуникации

2 Проверка техники по замерам

3 Снятие мебели, вынос, демонтаж

4 Карта раскройки ЛДСП

5 Кухня по дизайну

6 Спецификация фурнитуры: петли, ручки, подтяжки

7 Фасады: тип, цвет — подписание отменены

8 Стопанализ: материалы и раскрой — подписание отменены

9 Чертежи сборки для цеха

10 Заявка на склад: формирование

Пункт

Конструктор: шкаф, гардероб

1 Замер мебели: перегородки и полки

2 Системы дверей: профиль, количество петель

3 Стенки или зеркало — подписание отменены

4 Наполнение: вставки, двери, полки

5 Карта раскройки ЛДСП

Конструктор: прочее изделие

1 Контрольный замер

2 Чертеж общего вида согласован

3 Металл, кованый, латунь — подписание отменены

4 Карта раскройки ЛДСП

5 Кухня по дизайну

Чек-листы. Менеджер → конструктору; кухня; шкаф; прочее. Пункты добавляете сами.

КОРПУС

Загрузка и отпуск

Загрузка и отпуск: октябрь

План загрузки и отпуска бригады конструкторов. Отпуска — не все из командиров, чтобы не ставить лишнюю нагрузку, когда бригады нет.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Бригада 1: Сергей, Алина																															
Бригада 2: Руслан, Денис																															
Бригада 3: Виталий, Ирина																															
Тимур - менеджер																															
Сергей - конструктор																															
Артём - конструктор																															

Свободные дни

Бригада 1 свободна: 10-11-12 октября, Бригада 2 — 10-11-12. Новый состав системы работает с 14-го.

Отпуска

Виталий 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31.

Загрузка и отпуск. Бригады и конструкторы по дням октября, отпуска и свободные окна.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

05

Карточка размножается на доски подрядчиков — со сроком, документами и ценой

9 ПОДРЯДЧИКОВ · СВОЯ МАЛЯРКА · ДЕДЛАЙНЫ · ПРОСРОЧКИ · САЛЬДО · КАБИНЕТ С ЛОГИНОМ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

СВОЕВЕННИК

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

ПРОДАЖИ

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

КОНСТРУКТОРЫ

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуска

ПРОИЗВОДСТВО

Цех и бригады

Подрядчики

заказ, клиент, артикул, ячейка

ЗАЯВКА

Собственник

+ Подрядчик

Подрядчики

У каждого подрядчика своя доска. Конструктор отметил участников и приложил документы — на доске каждого появилась карточка со сроком. Начальник производства видит, кто затягивает, ещё до того, как сорвётся монтаж.

работ в процессе

6

у 6 подрядчиков

просрочено

1

«Стекло-Мастер»

сдаёт на этой неделе

3

до 11.10

должны подрядчикам

1,08 млн

сальдо

с доступом в кабинет

4 из 9

остальным — уведомления

«Раскрой-Центр»

3

Распил ЛДСП и кромка

К-1501

Распил ЛДСП Egger W1000 · 18 листов, кромок ПВХ 2 мм

срок 02.10

134 000

сдал

К-1503

Распил ЛДСП Коплохрал дуб сонома · 7 листов

срок 01.10

42 000

сдал

К-1509

Распил ЛДСП Egger W980 · 9 листов

срок 08.10

68 000

передано

Кабинет →

Малярка

1

Покраска фасадов МДФ · свой участок

К-1501

Покраска 14 фасадов МДФ · RAL 9010 мат

срок 09.10

168 000

в работе

Кабинет →

«МеталлФорм»

1

Металлокаркасы, опоры

К-1509

Металлокаркас ресепшн 2,8 м · порошковая покраска

срок 14.10

380 000

в работе

Кабинет →

«Stone Line»

1

Столешницы: кварц, акрил

К-1501

Столешница кварц 3,4 м + остров, вырез под мойку

срок 12.10

520 000

в работе

Кабинет →

«Стекло-Мастер»

1

Стекло, зеркала, фацет

К-1503

Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780

срок 02.10

68 000

просрочка 3 дн.

Кабинет →

Подрядчики. У каждого своя доска: распил и кромка, малярка, металл, камень, стекло, алюминий. «Стекло-Мастер» просрочил зеркала по K-1503 — карточка красная, а монтаж у клиента 10 октября. Сверху — сколько работ, просрочек и сколько мы должны.

Кабинет подрядчика · «Стекло-Мастер»

«Стекло-Мастер»

Подрядчик заходит под своим логином и видит только свои заказы: что сделать, документы для скачивания, срок и напоминания. Отмечает «взял в работу» и «готово» — у вас статус меняется сам.

заказов

1

в работе

ближайший срок

02.10

есть просрочка

начислено

68 000

₸

оплачено

34 000

₸

к оплате

34 000

сверка

К-1503 · Зеркало серебро 4 мм · 2 полотна 2350×780

передано 26.09 · срок 02.10 · просрочено 3 дн.

просрочка 3 дн.

Размеры полотен.pdf

Готово — можно забирать

Кабинет подрядчика. Свой логин: заказы от вас, файлы для скачивания, срок и «осталось N дней», кнопки «взял в работу» и «готово», сверка оплат.

«Сегодня это подрядчик, завтра мы этот этап можем у себя внедрить» — поэтому малярка в системе та же доска: контроль одинаковый.

Pllato · студия разработки · pllato.kz

06

Заявка из карточки: что взять со склада, что дозаказывать и у кого

ЯЧЕЙКИ · РЕЗЕРВ ПОД ЗАКАЗЫ · МИНИМАЛЬНЫЕ ОСТАТКИ · ПРАЙСЫ ПО АРТИКУЛУ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Заявки и закупка

Конструктор после своего этапа формирует заявку на склад прямо в карточке. Когда заказ уходит в производство, закупщик видит её: что отгрузить со склада, что дозаказывать у поставщика.

К-1509 · от Артём · 04.10

новая

позиция	ячейка	нужно	свободно	решение
ЛДСП Egger W980 платиново-белый · 16 мм	A-02	9 лист	6	дозаказывать 3 лист · «Мебельные материалы KZ»
Кромка ПВХ 2×19 белая W1000	B-01	140 м	600	со склада
Петля Blum Clip Top Blumotion 110° накладная	Ф-03	24 шт	168	со склада
Ящик Blum Legrabox M 500 мм антрацит	Ф-11	6 компл	4	дозаказывать 2 компл · «Blum Казахстан»
Ножка регулируемая 100 мм + цоколь	Ф-20	16 шт	228	со склада
ХДФ белый 3 мм · задняя стенка	A-07	3 лист	27	со склада

Дозаказывать недостающее

Отгружено в цех

К-1501 · от Тимур · 29.09

отгружено

позиция	ячейка	нужно	свободно	решение
ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	A-01	18 лист	33	выдано

Заявки и закупка. Конструктор сформировал заявку по К-1509: ЛДСП W980 — нужно 9 листов, свободно 6 → дозаказывать 3 у «Мебельные материалы KZ»; Legrabox — дозаказывать 2; кромка и петли — со склада. «Отгружено в цех» списывает остатки с ячеек.

Остатки и ячейки

Инвентаризация

Склад при производстве, около 60 м², у каждой позиции — номер ячейки. «Свободно» = остаток минус резерв под заказы. Ниже минимума — подсветка и задача закупщику.

Листовые

ячейка	позиция	артикул	остаток	резерв	свободно	мин.	цена
A-01	ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	EG-W1000-16	24 лист	9	15	10	24 800
A-02	ЛДСП Egger W980 платиново-белый · 16 мм	EG-W980-16	6 лист	9	-3	8	23 900
A-03	ЛДСП Kronospan дуб сонома · 16 мм	KR-K016-16	14 лист	—	14	6	17 600
A-05	МДФ 19 мм под покраску · 2800×2070	MDF-19	11 лист	4	7	6	21 500
A-07	ХДФ белый 3 мм · задняя стенка	HDF-3W	30 лист	6	24	10	4 900

Остатки и ячейки. Листовые, кромка, фурнитура: ячейка, артикул, остаток, резерв, свободно, минимум, цена.

«Со склада в каждую карточку подтягиваются листовые, кромочные материалы, фурнитура... Конструктор формирует заявку на склад, а когда перешло в производство — закупщик отгружает или дозаказывает».

Бригады, готовое на складе, рейсы водителя и монтаж корпуса и фасадов

3 бригады · ждёт монтажа · материалы от подрядчиков → цех · готовое → клиенту

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

Цех и бригады

Детали от подрядчиков и со склада пришли — бригады собирают. Готовые ждут монтажа на складе готовой продукции. Сейчас, кто собирает, тот и едет на монтаж, если появятся отдельные монтажники — это просто ещё одна роль.

Бригада 1

Сергей, Алексей

К-1501 · Кухня

Жанер Сейтжанов · монтаж 16.10

69 %

У подрядчиков

Бригада 2

Рустам, Дурдин

К-1502 · Кухня

Александр Тарас · монтаж 09.10

72 %

Сборка в цеху

Бригада 3

Виктор, Курбан

К-1503 · Шкаф / гардероб

Дмитрий Аметов · монтаж 20.10

60 %

Материалы от подрядчиков

К-1509 · Другое изделие

1000 «Фабрикс» · монтаж 23.10

45 %

Запуск склада и подрядчики

Сборка в цеху

К-1502 · Кухня площадь 2,8 м · ЛДСП Еgger · фасады Wilm

Бригада 2 · ждёт детали на месте

Сборка → ждёт монтажа

Готово · ждёт монтажа на складе

К-1510 · Каминка Есенова

материалы Г · 02 · 14 · установка · монтаж 06.10

Монтаж — по шагам

1

Доставка

из цеха к клиенту

2

Монтаж корпуса

Бригада

3

Монтаж фасадов

после столешницы и техники

4

Сдача

акт, фото, остаток оплаты

Цех и бригады. Что у какой бригады, сборка, готовое на складе ждёт монтажа.

Доставка и монтаж

Для клиентов: материалы и детали от подрядчиков — к вам в цех, готовая мебель — к клиенту. Монтаж делится на корпус и фасады. Водитель, даже сторонний, ведёт только свои рейсы.

05.10 · пн · сегодня

14.00 · Монтаж фасадов гардеробной · К-1505

ул. Аль-Бухари, дом 10

Виктор 3

06.10 · вт

09.00 · Забрать детали фасада · К-1509

«Раскрой-Центр», ул. Беймеканова 10 · 7 цех

Алексей

12.00 · Забрать профиль кухни · К-1503

ул. Бухарина, ул. Садырбаев 2 · цех

Алексей

08.10 · чт

09.00 · Доставка профильной кухни · К-1510

ул. → ул. Габдуллина, 63

Алексей

10.00 · Монтаж корпуса и фасадов · К-1510

ул. Габдуллина, 63

Виктор 2

09.10 · пт

09.00 · Доставка кухни · К-1502

ул. → мкр. Сапар-2, 58

Алексей

10.00 · Монтаж кухни · К-1502

мкр. Сапар-2, 58

Виктор 2

Доставка и монтаж. По дням: рейсы за деталями к подрядчикам и к клиенту, монтаж корпуса и фасадов.

Мои заказы · Бригада 1

С телефона. Сборщик видит только свои заказы — не все заказы компании.

К-1501 · Кухня

Жанер Сейтжанов · мн. 112

Этап

У подрядчиков

Монтаж

16.10

«Раскрой-Центр»

готово

Маларка

срок 09.10

«Stone Line»

срок 12.10

Чертежи сборки

Смонтировано — фото

К-1509 · Другое изделие

БС «Искусство Тату» · 46, 7 этаж

Этап

Запуск: склад и подрядчики

Монтаж

23.10

«Металлоформы»

срок 14.10

«Раскрой-Центр»

срок 08.10

Чертежи сборки

Смонтировано — фото

Бригада с телефона. Только свои заказы: этап, монтаж, что готово у подрядчиков, чертежи, фото монтажа.

Мои рейсы · Жандос

Водитель видит только свои рейсы: когда, откуда, куда и что везти. Новый рейс — уведомление на телефон.

Рейс

5 из 6 дней в пути

06.10 09.00 · К-1509-«Раскрой-Центр», ул. Беймеканова 10 → цех

Забрать

06.10 12.00 · К-1503-«Альпидуст», ул. Сулейман 2 → цех

Забрать

08.10 09.00 · К-1510-ул. → ул. Габдуллина, 63

Доставка

09.10 09.00 · К-1502-ул. → мкр. Сапар-2, 58

Доставка

12.10 11.00 · К-1501-«Stone Line» → цех

Забрать

Забрал груз

Водитель. Даже сторонний: только свои рейсы, уведомление о новом.

«Есть стадия, когда изделия зависли на складе — ждём монтаж; монтаж корпуса отдельно, фасады отдельно». Готовый заказ сам уведомляет менеджера: «сообщите клиенту, договоритесь о монтаже».

Pllato · студия разработки · pllato.kz

68

Ваша таблица расчёта — внутри системы; КП и договор собираются сами

ПУНКТЫ И ВАРИАНТЫ · ПРАЙСЫ ПОСТАВЩИКОВ · КП · ДОГОВОР · ЭЦП ИЛИ БУМАГА

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

КОРПУС

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Собственный

Пульт

Приходы и расходы

Долги клиентов и подрядчикам

Зарплаты

Аналитика

Продажи

Воронка заказов

Карточка заказа

Клиенты

Расчёт заказа

КП, договор, ЭЦП

WhatsApp

Конструкторы

Конструкторская воронка

Чек-листы этапов

Загрузка и отпуски

Производство

Цех и бригады

Расчёт заказа

Ваша Google-таблица внутри системы: менеджер проходит пункты, в каждом — свои варианты, цены подтягиваются из прайсов поставщиков по артикулу. Здесь 15 пунктов для примера — в вашей таблице около 50 пунктов и 200 вариантов, переносим все.

Изделие

Кухня

Кромка

Кромка ПВХ 2×19 белая W1000

Фасады

МДФ эмаль, своя малярка

Длина, м

3

Ящики

Ящик Blum Legrabox M 500 мм антрацит

Ножки

16

Подсветка, м

3

ЛДСП корпуса

ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×20

Метров

300

Площадь фасадов, м²

5,2

Петли

Петля Blum Clip Top Blumotion 110° накладная

Ящиков

5

Навесы, пар

8

Наценка, %

35

Листов

10

Задняя стенка ХДФ, листов

3

Столешница

Кварц «Stone Line»

Петель, шт

20

Подъёмники Aventos

2

Gola, шт

3

Итог

Материалы и подрядчики

1 332 780

Сборка и монтаж · 12 %

159 934

Себестоимость

1 492 714

Наценка 35 %

522 286

Цена клиенту

2 015 000

Прайсы обновлены 03.10: «Blum Казахстан», «Мебельные материалы KZ», «ДСП-Центр». Если у поставщика цена изменилась — расчёт пересчитается.

ПУНКТ	ВЫБРАНО	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Кухня	ЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум · 2800×2070×16	10 листов	34 800	348 000

Расчёт заказа. Корпус, кромка, задняя стенка, фасады (МДФ эмаль своей малярки, шпон, алюминий), столешница, петли, ящики, подъёмники, ножки, навесы, Gola, подсветка, наценка — цена клиенту и себестоимость сразу. В демо 15 пунктов; в вашей таблице около 50 и 200 вариантов — переносим все, в полном пакете.

КП, договор, ЭЦП

КП собирается из расчёта, договор — из карточки: клиент, изделие, сумма, сроки, график оплат. Подписать можно на бумаге (скан в карточку) или по ссылке через ЭЦП.

КП · K-1508 · Ольга Ли

КОРПУСМЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ · АЛМАТЫ

КП № K-1508
05.10.2026

Коммерческое предложение

Кухня 3 м · ЛДСП + стекло · ЖК «Nurlu Tau», кв. 9

КорпусЛДСП Egger W1000 ST9 белый премиум

10 лист

КромкаКромка ПВХ 2×19 белая W1000

300 м

ЗадняяХДФ белый 3 мм стенка

3 лист

ФасадыМДФ эмаль, своя малярка

5,2 м²

Договор · K-1507 · Асет Байжанов

Договор сформирован из карточки

Отправлен клиенту ссылкой · 03.10

Подпись клиента через ЭЦП (eGov / NCALayer)

Подпись со стороны компании

Счёт на предоплату 50 %

Клиент подписал ЭЦП

Бумажный — загрузить скан

КП, договор, ЭЦП. КП из расчёта — в WhatsApp клиенту. Договор из карточки — подпись ЭЦП по ссылке или скан бумажного.

«Расчёт очень сложный — как отдельная программа». Поэтому два пакета: калькулятор сразу внутри системы (2,5 млн) или пока в вашей таблице, а в карточку — сумма (2,2 млн).

Pllato · студия разработки · pllato.kz

09

Номер компании подключается к системе: вся переписка менеджеров с клиентами видна в карточке заказа, руководитель видит, кто и когда ответил. Казахстанский провайдер — около 5 000 Т за номер в месяц.

ждёт ответа

ждёт ответа 5 ч

ждёт ответа

Добрый день! Когда будут фасады? Мы переезжаем 20-го

Здравствуйтесь, Жанар! Фасады в покраске до 9 октября, монтаж стоит на 16-е — успеваем.

Отлично, спасибо!

Добрый день! Заказ на этапе «У подрядчиков».

Отправить

WhatsApp. Номер компании подключён к системе: чаты по заказам, «ждёт ответа 5 ч», авто-сообщения клиенту на этапах договора, запуска, готовности и монтажа. Казахстанский провайдер — около 5 000 ₸ за номер в месяц.

Стоимость клиентов и подразделений полагает судья из карточек заказов сами. Административные расходы — чай, кофе, вода, уборка, кондиционер, техника, аренда — вносятся одной строкой и тем же ведом.

Тип запроса	Процент
Аренда	40%
Подарочные	10%
Материалы	15%
Административные	10%
Подписки	5%

Битрикс24 и МойСклад	105 000 Т в месяц
За год	1 296 000 Т
Своя система: сервер	до 10 000 Т в месяц
WhatsApp, мессенджерский провайдер	= 5 000 Т за номер

«Мы на балканском и на Югом складе каждый месяц платим обременительный платёж... это первый год подымаются цены»

дата	судья	тип	примеч	рейтинг
09.10	Варламов	«Стекло Мастер» - закон К 1003		34 000
09.10	Административная	Пример для конструкторов		89 000
04.10	Зинкин	Продолжение К 1112 - Тормоз	220 000	
04.10	Варламов	Битрикс24 и WebCall - подписание		168 000
04.10	Административная	Решет конструкторов в шпар		45 000
03.10	Административная	Уборка офиса и цены - мезы		65 000
03.10	Административная	Видео чат, юмор		24 000
03.10	Варламов	«Юрид. Лич» - закон К 1001		260 000
02.10	Варламов	«Вет. Коллегия» - форумеры		450 000

Приходы и расходы. По статьям, включая административные: вода, кофе, уборка, кондиционер, принтер.

Слева — кто из клиентов сколько должен и на каком этапе заказа. Справа — сколько мы должны каждому подрядчику: цена фиксируется, когда конструктор передаст работу исполнителям.

ИЗДАТЕЛЬ	ИЗДАНО	ЖАНР	БОНУС
Мурган Светлана	K-1443	Сказки	200 000
Ковалева Елена	K-1210	Сказки и волшебные истории	400 000
Алексеев Глеб	K-1352	Сказки и песни	825 000
Михайлов Сергей	K-1361	Учуги и рассказы	1 740 000
Давыдов Алексей	K-1383	Учуги и рассказы	445 000
ТЮФ-ОФИС: Фасис	K-1389	Записки о жизни и путешествиях	1 150 000
ТЮФ-ОФИС: Арион	K-1204	Конструирование документов	2 100 000
Гуляева Татьяна	K-1213	Конструирование документов	120 000
Романов Алексей	K-1214	Конструирование документов	1 375 000
Нордман Юлия	K-1206	Контрольный список	2 475 000

Красная строка — зона сдан, остальное не обложено

ПОДРАЗДЕЛ	НАЧИСЛЕНО	ОПЛАЧЕНО	ДОЛЖНО
«Российский Центр» Российский Центр культуры	306 000	306 000	0
«Материя» Музей современного искусства	164 000	0	164 000
«Метаморфозы» Музей современного искусства	380 000	0	380 000
«State Line» Музей современного искусства	838 000	570 000	268 000
«Скульпт-Мастер» Музей современного искусства	60 000	34 000	26 000
«Абсолют» Музей современного искусства	355 000	120 000	235 000

ВМ СКАЗАН НА ВСТРЕЧЕ

*Чтобы конструкция пробысировала мне — я бы сразу увидела, сколько кому подарил денег Должны, сколько мне осталось, какое у нас с мам сырьё

Долги. Клиенты — остатки по этапам; подрядчики — начислено, оплачено, сальдо.

Каждый по своему логину — смотрит или меняет только своё

8 РОЛЕЙ · ПРАВА «СМОТРЕТЬ / МЕНЯТЬ» · ИСТОЧНИКИ · КОНВЕРСИЯ · СРОКИ · ПОДРЯДЧИКИ В СРОК

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое
предложение

Роли и права

Каждый заходит под своим логином и сразу попадает в свою часть — выбирать роль не нужно, это только для показа. Права двух уровней: смотреть или менять. Собственник может всё и сам раздаёт права.

РАЗДЕЛ	ВС Собственник	АГ Менеджер	ТН Конструктор	ОЛ Начальник производства	ЕР Склад и закупка	Б1 Сборщик	ЖД Водитель	СМ Подрядчик
Воронка и карточки заказов	●	●	○	○	—	—	—	—
Чек-лист менеджера	●	●	○	—	—	—	—	—
Чек-лист конструктора, подрядчики	●	—	●	○	—	—	—	—
Расчёт, КП, договор	●	●	○	—	—	—	—	—
WhatsApp с клиентами	○	●	—	—	—	—	—	—
Подрядчики и сроки	●	—	○	●	—	—	—	○
Склад и закупка	●	—	—	○	●	—	—	—

Роли и права. Собственник, менеджер, конструктор, начальник производства, склад и закупка, сборщик, водитель, подрядчик. ● — меняет, ○ — только смотрит. Зарплаты и деньги — только собственник.

Аналитика

Сколько заказов и на какую сумму, откуда клиенты, сколько дней от договора до монтажа, кто из подрядчиков срывает сроки.

ЗАКАЗОВ В СЕНТЯБРЕ

12

на 21,6 млн Т

СРЕДНИЙ ЧЕК

1,8 млн

кухня — 2,6 млн

ЗАКЕР → ДОГОВОР

64 %

конверсия

ДОГОВОР → МОНТАЖ

34 дня

в среднем

ПОДРЯДЧИКИ В СРОК

81 %

«Стекло-Мастер» — 62 %

Выручка по месяцам

19,8 млн

16,4 млн

23,1 млн

21,6 млн

Откуда клиенты

Сарафан

Повторные

Instagram

2ГИС

62 %

21 %

9 %

8 %

Аналитика. Выручка по месяцам, средний чек, конверсия замер → договор, дней от договора до монтажа, где заказы стоят дольше всего, кто из подрядчиков срывает сроки.

«Человек заходит под своим логином и паролем и сразу попадает в свою систему». В демо роль выбирается для показа; в рабочей системе — свой логин.

Ваша таблица этапов → фиксированная цена → ядро за 2–3 недели → шлифовка

10 % НА СТАРТЕ • 45 % ПОСЛЕ ЯДРА • 45 % ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ • 4–8 НЕДЕЛЬ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

● **Сейчас · ваша таблица этапов**

Вы с Юрием расписываете этапы: какие пункты в каждом, как карточка размножается и как собирается обратно. Мы сверяем с демо и называем фиксированную цену — допуск 100–200 тысяч, не полмиллиона.

● **Старт · 10 %**

Первичка: таблицы, выгрузка из Битрикса и МоегоСклада, шаблоны КП и договора, список подрядчиков и ТМЦ, роли сотрудников.

● **2–3 недели · ядро · 45 % после приёмки**

Воронка с этапами, карточка, чек-листы с блоком перехода, подрядчики с досками и сальдо, склад с ячейками и заявками, роли и логины. Вы проверяете и принимаете.

● **4–8 недель · шлифовка и сдача · 45 % после приёмки**

КП и договор с ЭЦП, WhatsApp, календарь загрузки и отпусков, монтаж и рейсы, кабинет подрядчика, деньги и зарплаты, аналитика, калькулятор (в полном пакете). Вы работаете в системе, мы дорабатываем по замечаниям.

Переезд

Клиенты и история — из Битрикса, остатки и номенклатура — из МоегоСклада, справочники — из ваших таблиц. Неделю работаете параллельно, потом подписки отключаете.

Будущее — уже в каркасе

Штатный водитель, отдельные монтажники, свои участки вместо подрядчиков — это новые роли и доски, а не переделка.

Своя система один раз — без абонентской платы и ежегодного повышения тарифов

ДВА ПАКЕТА · 10 · 45 · 45 · КОД И ДАННЫЕ — ВАШИ · 3 МЕСЯЦА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Корпус · мебель на заказ
Коммерческое предложение

ПАКЕТ	СТАРТ 10 %	ЯДРО 45 %	СДАЧА 45 %	ИТОГО
Основной всё, что в демо; расчёт пока в вашей Google-таблице, сумма — в карточку	220 000	990 000	990 000	2 200 000 ₸
Полный + ваш калькулятор (≈50 пунктов, 200 вариантов) внутри системы с прайсами поставщиков	250 000	1 125 000	1 125 000	2 500 000 ₸

СЕЙЧАС · БИТРИКС + МОЙСКЛАД + ТАБЛИЦЫ Подписки — более 100 000 ₸ в месяц и дорожают каждый год Производство, подрядчики и склад — в отдельных таблицах Чек-листов, кабинета подрядчика и загрузки бригад нет	КОРПУС Один платёж; потом сервер до 10 000 ₸ и WhatsApp ≈ 5 000 ₸ в месяц Все этапы, подрядчики, склад и деньги — в одной карточке Код и данные ваши; доработки потом — около 20 \$ в час
--	---

Входит

- ✓ Всё, что в демо: 25 экранов, 8 ролей, работа с телефона
- ✓ Переезд из Битрикса, МоегоСклада и таблиц
- ✓ Доработки по ходу шлифовки, обучение команды
- ✓ 3 месяца сопровождения после сдачи

Оплачиваете отдельно

- Сервер — до 10 000 ₸ в месяц, напрямую
- WhatsApp-провайдер — около 5 000 ₸ за номер
- Интеграции — только с сервисами, у которых есть API

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Ваша таблица этапов → фиксированная цена → 10 % → ядро через 2–3 недели

Демо открыто: зайдите собственником, менеджером, конструктором, начальником производства, кладовщиком, сборщиком, водителем и подрядчиком. Пришлите таблицу этапов — сверим с демо и зафиксируем стоимость.

Pllato · студия разработки программного обеспечения · pllato.kz · демо: pllato.kz/app/mebel-vasiliy.html · предложение действительно до 31 октября 2026.