

4TECH FLOW · СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОМПАНИИ

От проектной продажи — к управляемому исполнению

CRM, проекты, внутренние согласования и адаптация сотрудников в едином рабочем контуре — без ежегодной лицензии Pllato.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

1 500 000 ₸

РАБОЧЕЕ ЯДРО

≈ 2 недели

ПОЛНЫЙ ЗАПУСК

4–8 недель

Цель: до окончания текущей подписки перенести ключевые процессы из Aspro в собственную систему, где подписанный договор автоматически становится проектом.

ЧТО МЫ УСЛЫШАЛИ ОТ АЙДОСА

4TECH продаёт не коробки, а сложные B2B-решения

Продажа может длиться месяцами, требует работы с вендорами и дистрибьюторами, а после договора превращается в поставку, внедрение или годовой сервисный контракт.

01

Успешная продажа — это подписанный договор

Не оплата и не «заккрытие лида». Система должна сохранить весь контекст и передать его проектной команде.

02

Продажа и исполнение — разные контуры

Менеджер ведёт клиента до договора, затем проектный менеджер принимает сроки, задачи, документы и команду.

03

Нужны простые проекты без тяжёлого Ганта

Таблица или канбан, контрольный срок, ответственный, помощник, наблюдатели, задачи, комментарии и документы.

04

Согласования должны быть прозрачными

Платёж, отпуск и подотчёт проходят понятные статусы; инициатор видит, у кого сейчас решение.

05

Нового инженера нужно быстро вводить в работу

Курсы, ссылки, регламенты, тесты, чек-листы и контроль допуска — по подразделениям.

06

Руководителю нужен план-факт, а не декоративные графики

Договоры, суммы, сделки по менеджерам, просрочки и решения — на одном экране.

СКВОЗНОЙ МАРШРУТ

Сделка не заканчивается — она становится проектом

01

Новый запрос

Клиент, задача, источник, приоритет и год реализации.

02

Проработка

Встреча, аудит, вендоры, дистрибьюторы, архитектура.

03

КП / пилот

Версии решения, презентация, документы и договорённости.

04

Договор

Тендер, согласование, подписанный контракт и сумма.

05

Проект

Команда, срок, задачи, документы, результат и SLA.

Контекст сохраняется полностью

При создании проекта переносятся клиент, предмет, сумма, переписка, файлы, обещания, ответственные и ключевые даты. Повторный ввод не нужен.

единая история

аудит действий

Два типа исполнения

Разовый проект: поставка и внедрение на 1–3 месяца.

Сервисный контракт: 365 дней, регулярные обязательства и ежемесячная стоимость.

шаблоны проектов

ПРИНЦИП ИНТЕРФЕЙСА

Каждая роль видит только свой следующий шаг

Директор — решения и показатели; менеджер — сделки и контакты; проектный менеджер — сроки и блокеры; бухгалтер — согласованные платежи; инженер — задачи и материалы обучения.

МОДУЛИ MVP

Рабочий контур компании — в одной системе

Старт и задачи

Фокус дня, личные задачи, просрочки, решения, цели компании, новости и дни рождения.

по ролям

Проектные продажи

Свои этапы, сумма, приоритет, год, вендоры, следующий шаг и причины потерь.

канбан

Клиенты

Карточка компании, контакты, до 10+ проектов, сделки, история и ответственные.

фильтры

Портфель проектов

Разовые и сервисные проекты, срок, прогресс, команда, задачи, статусы и риски.

без Ганта

Согласования

Закупка/платёж, отпуск и подотчёт с маршрутами, статусами и закрывающими документами.

контроль этапов

Командный чат

Комментарии и @упоминания внутри сделки, проекта или процесса, без потери контекста.

внутри карточки

Адаптация

Курсы, чек-листы, документы, ссылки, тесты, прогресс и допуски по отделам.

LMS-light

База знаний

Регламенты, инструкции, стандарты, поиск, версии и подтверждение ознакомления.

единый источник

План и результат


Подписанные договоры, суммы, активные сделки, проекты, просрочки и менеджеры.

plan / fact

Модульная архитектура. 1С, финансы, телефония и дополнительные процессы можно подключать позже, не переделывая ядро.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Сначала решения, потом цифры



Личный стартовый экран

Согласования, риски, цели, договоры и активные проекты.

Роли переключаются
прямо в демо

Айдос

Руководитель

Решения, план-факт и портфель.

РУСЛАН

Проектный менеджер

Сроки, блокеры, задачи и команда.


МАРАТ

Продажи

Клиенты, сделки и следующий шаг.


ГЛУБОКАЯ КЛИКАБЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Воронка продаж и портфель исполнения разделены



Проектные продажи

перетаскивание
между этапами



Портфель проектов

разовые и
сервисные

Подписание создаёт проект

В карточке сделки можно пройти историю, документы и нажать «Договор подписан» — система предложит команду, срок и шаблон исполнения.

Проект раскрывается до деталей

Задачи, участники, комментарии, контрольные точки, документы, риски и журнал событий доступны из одной карточки.

В демо работают действия: роли, канбан, карточка сделки, создание проекта, согласования, чат, задачи, обучение и просмотр аналитики.

ВНУТРЕННИЕ МАРШРУТЫ

Каждый запрос виден от инициатора до закрытия

Закупка / платёж	Сотрудник → директор → бухгалтер в банк-клиент → подпись директора → чек/фото/получение.	В MVP
Отпуск	Сотрудник → директор → бухгалтер рассчитывает и выплачивает не позднее чем за 3 дня.	В MVP
Подотчёт	Запрос → выдача → расход → чеки и отчёт → возврат остатка → закрытие.	В MVP
Конструктор процессов	Новые маршруты с произвольными этапами, полями и условиями.	Этап 2

Входит в проект

- ✓ **CRM и клиентская база**
Продажи до подписанного договора.
- ✓ **Проекты и три согласования**
Исполнение и внутренние процессы.
- ✓ **Адаптация и знания**
Обучение, тесты, допуски, регламенты.
- ✓ **Миграция ключевых данных**
Состав фиксируем на обследовании.

Не входит сейчас

- **Замена Outlook / Exchange**
Корпоративная почта остаётся отдельно.
- **Замена файлового сервера**
В системе — ссылки и рабочие документы.
- **Телефония и реклама**
На встрече не требовались.
- **Банк-клиент и автоплатежи**
Платёж проводится бухгалтером вручную.

4–8 НЕДЕЛЬ

Ядро запускаем первым, затем углубляем процессы



01. Обследование и карта миграции

Неделя 1

Роли, воронка, типы проектов, поля Aspro, маршруты согласований, материалы обучения и критерии приёмки.



02. Рабочее ядро

До 2 недель

Старт, сделки, клиенты, проекты, задачи, роли и перенос приоритетных справочников — чтобы начать переход до 12 ноября.



03. Согласования и командная работа

Недели 3–5

Платёж, отпуск, подотчёт, комментарии, @упоминания, документы, уведомления.



04. Адаптация, аналитика и запуск

Недели 5–8

База знаний, курсы, тесты, план-факт, финальная миграция, обучение и приёмка.

СТОИМОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА

1 500 000 ₮

Разработка, настройка, миграция согласованного объёма, тестирование, обучение и запуск. Ежемесячной лицензии Plato нет.

10% · СТАРТ

150 000 ₮

Договор, обследование и бронирование команды.

45% · ЯДРО

675 000 ₮

После демонстрации и согласования рабочего ядра.

45% · MVP

675 000 ₮

После приёмки полного MVP и передачи в работу.

ГОТОВЫ К СТАРТУ

Зафиксируем границы и начнём перенос без паузы в работе

1

Подтвердить состав MVP

Продажи, проекты, согласования, командные коммуникации, адаптация и управленческий экран.

2

Показать Aspro и исходные данные

Определяем обязательные карточки, поля, историю и документы для переноса в первую очередь.

3

Подписать договор и внести 10%

150 000 ₸ запускают обследование и двухнедельный спринт рабочего ядра.

4

Принимать систему контрольными точками

Ядро → процессы → обучение и аналитика → полный MVP.

Опционально: интеграция с 1С — 800 000 ₸

Подключается после обследования конфигурации, объектов обмена и доступов. Не входит в стоимость 1 500 000 ₸ и не влияет на старт основного ядра.

Откройте кликабельную демо

pllato.kz/app/4tech-flow.html

Посмотреть 4TECH Flow →

ИП «STUDYSTORIES.APP»

ИИН 880607300110

[pllato.kz · uurraa@gmail.com](mailto:pllato.kz_uurraa@gmail.com)