

Сквозная CRM + проектная система для event-агентства

Замена роли атоCRM как «архива контактов» на единый рабочий контур: лид и бриф, индивидуальная смета и креатив, презентация и договор, проектная реализация, командные и клиентские чаты, реквизит, документы, финансы и аналитика.

СТОИМОСТЬ

1 500 000 ₮

СРОК

4–6 недель

ОПЛАТА

10 / 45 / 45

ЛИЦЕНЗИЯ

без абонплаты

ЧТО УСЛЫШАЛИ НА ВСТРЕЧЕ

Система должна продолжать бизнес-процесс, а не просто хранить контакты

Сейчас

После выявления потребности коммуникация уходит в личные телефоны и группы.

Реализация проекта ведётся в Excel; полной истории проекта в CRM нет.

Индивидуальные сметы, креатив и версии презентаций живут отдельно.

Нет сквозной аналитики по источникам, направлениям, тендерам и LTV.

После внедрения

Входящие из WhatsApp, email, сайта и звонков превращаются в сделки с источником.

После договора сделка без повторного ввода становится проектом с командой и задачами.

Внутренний и клиентский чаты привязаны к проекту, файлам и решениям.

Операционный директор видит продажи, реализацию, реквизит, маржу и риски.

Ключевой результат: вся история проекта — от первого запроса до акта и финальной аналитики — остаётся в системе, а продажи можно перевести с атоCRM на рабочее ядро уже через 2 недели.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

В базовую стоимость входит полный контур первой версии

01 Входящие и CRM WhatsApp, email, сайт, звонки; 2 менеджера; источник и путь клиента.	02 Развёрнутая воронка Бриф, расчёт, креатив, КП, презентация, переговоры, договор и аванс.	03 Индивидуальные сметы Произвольные статьи от аренды самолёта до подрядчиков; версии и маржа.
04 Креативный трек Концепция, key visual, презентация, согласование и файлы.	05 Проекты Автопереход из сделки; команда, бюджет, этапы, задачи и дедлайны.	06 Run-of-show Поминутный план дня мероприятия, зоны, ответственные и тревоги.
07 Чаты проекта Отдельная внутренняя группа и клиентский контур с общей историей.	08 Документы Договоры бумага/электронно, счета, акты, версии и статусы подписания.	09 Реквизит Наличие, календарь брони без пересечений, выдача, возврат, поломки, ревизия.
10 Роли и структура Руководители продаж/реализации/креатива видят только свои контуры.	11 Аналитика Конверсия, план-факт, направления, тендеры, каналы, маржа и LTV.	12 База знаний Онбординг 15 сотрудников, процессы, шаблоны и обучение по ролям.

Интерфейс адаптивный: руководитель и офис работают с компьютера, сотрудники на площадке / складе / в рейсе — с телефона как с установленным приложением.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЭКРАН

Продажи и реализация события соединены в одном рабочем пространстве

Операционный директор видит активные продажи, подтверждённые проекты, риски и деньги, а команда продолжает путь клиента без потери истории после подписания договора.

Пульт

продажи · креатив · реализация · реквизит

Поиск клиента, заказа, проекта

Операционный директор

От заявки до реализованного события

Один контур вместо amoCRM, Excel, личных WhatsApp и разрозненных проектных чатов.

Активные продажи

37 проектов

12,8 млн ₹ взвешенно

В реализации

9 событий

3 на этой неделе

Подтверждены

18,4 млн ₹

ещё не подписаны

Риски

4

дедлайн / реквизит

Решения сегодня

операционный директор

Tech Forum 2026

клиент просит версию сметы без сцены

до 12:00

Brand Day QazaqOil

пересечение LED-указателей с другим проектом

решить

HR Summit

договор подписан · нет аванса

контроль

Сквозной путь проекта

Лид и бриф

WhatsApp / email / звонок / сайт · источник сохранён

Расчёт + креатив

индивидуальная смета, версия, презентация, защита


Договор → реализация

команда, задачи, чат, реквизит, run-of-show, финансы

Это не статичный макет: в опубликованном демо работают меню, роли, карточки, действия и переходы между рабочими разделами.

КЛЮЧЕВЫЕ РАБОЧИЕ МОДУЛИ

Система раскрывается внутри каждого процесса




Индивидуальная смета и креатив

Версии расчёта, подрядчики, маржа, презентация и согласование остаются внутри сделки, а не расходятся по Excel и чатам.

Портфель проектов и реализация

После договора сделка становится проектом с командой, задачами, бюджетом, сроками, чатами и run-of-show.



Логика интерфейса: сотрудник видит следующий шаг и свои задачи, руководитель — сроки, деньги, загрузку и отклонения.

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС

Один маршрут данных — от первого действия до управленческого результата

01 Запрос Источник, контакт, квалификация и структурированный бриф.	02 Предложение Смета + креатив + презентация + защита и обратная связь.	03 Реализация Проект, команда, задачи, чаты, реквизит и run-of-show.	04 Закрытие Акты, финальный платёж, пост-отчёт, маржа и LTV клиента.
--	--	---	---

Роли и контроль

Роль	Рабочий экран	Что контролирует руководитель
Менеджер продаж	лиды, коммуникации, бриф, КП	конверсию, скорость и план-факт
Креатор / group head	концепции, KV, презентации	загрузку и сроки креативного трека
Проджект / реализация	план, команда, подрядчики, площадка	прогресс, риски, бюджет и дедлайны
Операционный директор	сквозной пульт и аналитика	портфель, маржу, LTV и эффективность каналов

Права доступа: сотрудник видит свою работу; руководитель направления — свой отдел; операционный директор / собственник — общую картину и аналитику.

ПЛАН ЗАПУСКА

Рабочее ядро через 2 недели, полная версия — 4–6 недель

Неделя 1 Интервью, финальная карта процессов, структура ролей, справочники, импорт.	Неделя 2 Рабочее ядро, воронка, карточки, задачи и базовые отчёты. Приёмка этапа.	Недели 3–4 Индивидуальные сметы, креатив, проектная доска, чаты, реквизит и документы.	Недели 5–6 Шлифовка, интеграции, обучение, перенос данных, запуск на реальной работе.
---	---	--	---

Что входит в передачу

Исходный код и доступы	Система принадлежит заказчику; обязательной лицензии Pillato нет.
Развёртывание	Облачный или согласованный сервер; резервное копирование и защищённый доступ.
Перенос	Контакты, сделки и согласованные поля из amoCRM; актуальные проекты и шаблоны из Excel. Продажи могут начать работу в ядре на 2-й неделе.
Обучение	Сессии по ролям, инструкции и база знаний внутри системы.
Гарантия	6 месяцев на реализованный функционал; ошибки исправляются без доплаты.

Отдельно при необходимости: провайдеры WhatsApp/телефонии, платное облачное хранение и квалифицированная ЭЦП оплачиваются отдельно; глубокая интеграция с аутсорс-бухгалтерией 1С — после отдельного обследования.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Фиксированная стоимость первой версии

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

весь состав, описанный в настоящем КП

1 500 000 ₮

СТАРТ · 10%

150 000 ₮

После подписания договора. Запуск
обследования и разработки.

ПРИЁМКА ЯДРА · 45%

675 000 ₮

Через 2 недели, только после
демонстрации и согласования рабочего
ядра.

СДАЧА MVP · 45%

675 000 ₮

После шлифовки, обучения и приёмки
согласованной версии.

Что не превращается в абонентскую плату

Пользователи системы Без оплаты за каждого сотрудника

Право использования Бессрочно

Дальнейшие доработки Только по запросу: оценка по трудозатратам, ориентир 20 USD/час

Внешние сервисы Оплачиваются напрямую провайдером при подключении: WhatsApp, телефония, хостинг, ЭЦП и т.п.

Следующий шаг: открыть персональное интерактивное демо, пройти ключевой сценарий и зафиксировать финальный состав договора и ТЗ.