



## ГОССЕКТОР · АВТОМАТИЗАЦИЯ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА · ЕАЭС

### Система выдачи СГР — под ключ, по вашему ТЗ, с серверной ЭЦП

Коммерческое предложение для Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР по присланному ТЗ «СМР — Выдача СГР». Полный контур: **окно приёма с роботом ВХ-№** → **экспертиза-одноэкранник (протокол ↔ Единые санитарные требования)** → **решение с номерной ёмкостью бланков KG №** → **генерация бланка и серверное подписание ЭЦП** → **автоматический реестр с публичной частью + личный кабинет заявителя**. Соответствие Решению КТС № 299 по составу реестров и форм. **Интерактивное демо уже собрано** — по каждому пункту ТЗ есть экран, кликается вживую на встрече.

#### КАК МЫ ПРОЧИТАЛИ ВАШЕ ТЗ — И ЧТО ОТВЕЧАЕМ НА ТРИ ВОПРОСА

Ваши документы — это не только процесс, но и три технических фильтра. Отвечаем прямо: **1) ЭЦП — только серверное подписание**: портал сам обращается к сервису подписания по REST (изолированный контейнер криптопровайдера), никаких плагинов и флешек у операторов — в час пик человек не является узким горлышком. **2) Нормативная база — плоские индексированные таблицы**: мы строим собственную систему, а не конфигурируем коробку, поэтому дилемма «инфоблоки vs Highload-блоки» отсутствует по построению; 100 000+ связок «ТН ВЭД → показатель → норма», чек-лист = один JOIN-запрос. **3) UX эксперта — одноэкранник**: слева протокол испытаний, справа чек-лист с подсветкой (зелёное — норма, красное — отсутствует). И по вашему же «Сценарию 3»: **начинаем с оплачиваемого Proof of Concept модуля подписания** — работает — идём дальше, нет — расстаётесь без претензий, наработка ваша.

#### СОСТАВ СИСТЕМЫ — 10 МОДУЛЕЙ

##### 1 Окно приёма · Этап 1 ТЗ

Карточка заявки: вкладки **Заявитель / Изготовитель (площадки производства) / Продукция** (несколько SKU одной группы, ТН ВЭД из справочника), обязательные вложения с автопроверкой, возврат на доработку с комментарием, робот: **ВХ-№/год** + статус.

##### 2 Экспертиза · Этап 2 ТЗ

**Одноэкранник**: протокол испытаний (встроенный просмотрщик) ↔ динамический чек-лист ЕСТ по коду ТН ВЭД с подсветкой расхождений. Поля: наименование для СГР, срок (5 лет / бессрочно / партия), условия оборота. Статус **«Требуется уточнения»** с уведомлением и дозагрузкой.

##### 3 Решение · Этап 3 ТЗ

Маршрут на руководителя: **«Согласовано» / «Отказ»**. Отказ — мотивированное письмо-PDF из шаблона с основаниями из красных строк чек-листа. Резервирование бланка: **KG № 0000000**, «На складе» → «Использован», транзакционно, без коллизий.

##### 4 Бланк и ЭЦП · Этап 4 ТЗ

Генерация PDF-бланка СГР с автоподстановкой данных и защищённым фоном. **Серверное подписание** от имени Департамента через криптошлюз (REST), журналирование каждого вызова, очередь подписания.

##### 5 Реестры · Этап 4 ТЗ

**Реестр СГР ведётся сам**: фильтры по дате/продукции/изготовителю, статусы (действует, приостановлен, аннулирован), выгрузки. **Публичная часть на сайт** — открытые колонки, проверка подлинности по номеру.

##### 6 ЛК заявителя

Подача заявки онлайн, **статус-трекер** всех стадий, уведомления на каждом переходе (ЛК + email), дозагрузка документов без новой подачи, архив выданных СГР с PDF.

##### 7 Справочники

Все четыре из ТЗ: **ТН ВЭД ЕАЭС (дерево)**, **Единые санитарные требования** (связки код → показатель → норма, версионирование), **группы продукции**, **бланки строгой отчётности** (ёмкость, акты списания).

##### 8 Роли и журналирование

Окно приёма, эксперт, руководитель, админ реестров, заявитель — **доступы сеткой прав**. Каждое действие в журнале: кто, когда, что изменил — готовность к проверкам.

##### 9 Уведомления

Email (+ SMS-шлюз по согласованию) заявителям и сотрудникам: приём, уточнение, решение, выдача. Шаблоны редактируются без программиста.

##### 10 Статистика и отчёты

Панель руководителя: заявки по стадиям, сроки прохождения, нагрузка экспертов, выданные СГР по периодам/группам продукции. Выгрузка в Excel.

ДЕТАЛЬНАЯ СМЕТА — ФИКСИРОВАННАЯ, \$50 000 ПОД КЛЮЧ


| ЭТАП И СОСТАВ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                 | СРОК                 | СТОИМОСТЬ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Этап 0 · Proof of Concept — модуль серверного подписания                                                                                                                                                                            | 2 нед                | \$3 000   |
| Тестовый стенд подписания XML/PDF · REST-схема вызовов к криптошлюзу с обработкой ошибок и очередью · демонстрация подписи на ваших тестовых сертификатах · код и документация остаются у Департамента при любом исходе             |                      |           |
| Этап 1 · Ядро процесса СГР                                                                                                                                                                                                          | 8–10 нед             | \$18 000  |
| Окно приёма: карточка, вкладки, комплектность, роботы-нумераторы, возвраты \$4 000                                                                                                                                                  |                      |           |
| Экспертиза: одноэкранник (просмотрщик + чек-лист ЕСТ), «требуется уточнения», вердикты \$5 000                                                                                                                                      |                      |           |
| Решение: маршрут руководителя, мотивированный отказ-PDF, номерная ёмкость бланков \$3 000                                                                                                                                           |                      |           |
| Генерация бланка СГР (PDF, защищённый фон) + очередь подписания \$2 000                                                                                                                                                             |                      |           |
| Реестры: реестр СГР, статусы, фильтры, выгрузки \$2 000                                                                                                                                                                             |                      |           |
| Справочники + первичный импорт ТН ВЭД и ЕСТ из ваших файлов, версионирование норм \$2 000                                                                                                                                           |                      |           |
| Этап 2 · Контур заявителя                                                                                                                                                                                                           | +4 нед · параллельно | \$8 000   |
| Личный кабинет: подача, статус-трекер, дозагрузка, архив СГР \$4 500 · публичный реестр на сайте с проверкой по номеру \$2 000 · уведомления email + шаблоны \$1 500                                                                |                      |           |
| Этап 3 · Боевые интеграции                                                                                                                                                                                                          | 4–6 нед*             | \$9 000   |
| Боевая серверная ЭЦП на инфраструктуре КР (по итогам PoC) \$4 000 · интеграции Тундук / ИСЕСО по регламентам госшлюза \$3 500 · SMS-шлюз, резервное копирование, мониторинг \$1 500 · * срок зависит от выдачи доступов госорганами |                      |           |
| Этап 4 · Внедрение и приёмка                                                                                                                                                                                                        | 3–4 нед              | \$5 000   |
| Перенос действующего реестра и справочников · обучение сотрудников по ролям (3 группы) · <b>нагрузочное тестирование: 1 000 одновременных заявок</b> с протоколом результатов · опытная эксплуатация с сопровождением               |                      |           |
| Этап 5 · Гарантия и сопровождение · 12 месяцев                                                                                                                                                                                      | 12 мес               | \$7 000   |
| Исправление ошибок — без доплат весь срок · SLA: реакция до 4 рабочих часов · консультации сотрудников · мелкие доработки до 8 часов/мес · обновление норм ЕСТ по вашим файлам                                                      |                      |           |
| Итого · фиксированная стоимость под ключ                                                                                                                                                                                            |                      | \$50 000  |

Эквивалент: ≈ 25,0 млн ₮ / ≈ 4,4 млн сом — по курсу на дату счёта. Смета фиксированная: работы в границах ТЗ и приложений к договору выполняются без удорожания. Работы сверх ТЗ — по ставке \$20/час отдельным согласованием.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ — КАЖДЫЙ ЭТАП ЗАКРЫВАЕТСЯ АКТОМ

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Этап 0 · PoC — предоплата 100%                                            | \$3 000  |
| малый этап-предохранитель: не работает — расстаёмся, наработка ваша       |          |
| Этапы 1–4 — по каждому: 50% аванс · 50% по акту сдачи этапа               | \$40 000 |
| позэтапная сдача отдельными актами · вы платите только за принятые работы |          |
| Этап 5 · Сопровождение — равными долями поквартально                      | \$7 000  |
| Итого по договору                                                         | \$50 000 |

ПЛАН-ГРАФИК — ОТ РОС ДО БОЕВОГО ЗАПУСКА ≈ 5 МЕСЯЦЕВ



Ход работ прозрачен: **каждые 2 недели — показ работающей системы** на тестовом стенде, замечания фиксируются в трекере и правятся в рамках ТЗ без доплат. \* — сроки этапа интеграций зависят от выдачи доступов к госшлюзу и тестовым сертификатам (зона Департамента, п. «Что нужно от вас»).

ЧТО ФИКСИРУЕМ В ТЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ — ДО ДОГОВОРА

**📌 Схема API подписания**

Последовательность вызовов к криптошлюзу, форматы XML/PDF, обработка ошибок, очередь, журналирование. **Гарантия на модуль подписания — отдельной строкой**, как в вашем ТЗ.

**📌 Структура таблиц норм. базы**

Поля и индексы таблиц ТН ВЭД / ЕСТ / связок, версионирование норм, регламент обновления. Прототип структуры показываем на 2-й неделе.

**📌 Формы и реестры по № 299**

Состав полей бланка и реестров сверяется с Решением КТС № 299 и вашими юристами до разработки — переделок «по факту» не будет.

**📌 Критерии приёмки**

По каждому этапу — чек-лист приёмки в договоре: что считается сданным. Нагрузочный протокол 1 000 заявок — часть приёмки этапа 4.

УСЛОВИЯ

**Права и исходники**

После полной оплаты исключительные права на систему, **исходный код**, дизайн и структуру БД — у Департамента. Размещение на ваших серверах, все доступы передаются.

**Конфиденциальность**

NDA в договоре: данные заявителей, реестров и доступов не разглашаются, срок — 3 года после завершения. Работа в защищённом контуре по вашим регламентам.

**Гарантия 12 месяцев**

На весь функционал ТЗ: ошибки правим бесплатно, SLA — реакция до 4 рабочих часов, критичные инциденты — в приоритете.

**Что нужно от вас**

Файлы ТН ВЭД и ЕСТ для импорта, шаблоны бланка и письма-отказа, доступы к тестовому стенду госшлюза и сертификатам, контактное лицо для согласований раз в 2 недели.

ЗА РАМКАМИ СМЕТЫ

Оплачивается напрямую поставщикам (не нам): тарифы удостоверяющего центра и госшлюза, серверная инфраструктура (поможем подобрать конфигурацию; возможен старт на защищённом облаке), SMS-тариф оператора, типографские бланки строгой отчётности. Юридическая экспертиза текстов бланков и регламентов — на стороне Департамента, мы реализуем согласованные формы.

СТОРОНЫ

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнитель | ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, директор Цай Платон · pllato.kz · uurraa@gmail.com                   |
| Заказчик    | Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР · контактное лицо: Улан · реквизиты уточняются |

Интерактивное демо по каждому пункту вашего ТЗ уже собрано — кликаем на встрече: окно приёма, одноэкранник эксперта, бланки КГ №, серверная подпись, реестры, ЛК. Старт — **Рос модуля подписания за \$3 000**: вы проверяете самый рискованный узел до основного договора. Работает — запускаем ядро. Вся система под ключ — **\$50 000**, каждый этап по акту.

**\$50 000**

под ключ · старт с Рос \$3 000

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Исполнитель           | Заказчик             |
| ИП «STUDYSTORIES.APP» | ДПЗ и ГСЭН МЗ КР     |
| _____ / Цай П. / М.П. | _____ / _____ / М.П. |