ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Портал управления сетью станций техосмотра

Стандартный пакет · опции ИИ-агент и 1С · доп. работы «Операции и ОКК» · черновик № 1 от 10.11.2026

1. О документе

Документ собран из трёх источников: встреча 09.11.2026 (Маргулан, Индира), демонстрационная версия pllato.kz/app/tehosmotr-margulan.html и ТЗ Заказчика «Настройка Битрикс24 для Операционного отдела и ОКК» (7 смарт-процессов, 15 роботов, 8 дашбордов, ИИ-агент А1–А9, матрица прав). ТЗ Заказчика написано под Битрикс24; ниже оно переведено на язык собственного портала: смарт-процессы — разделы портала, роботы — правила, BI-дашборды — экраны отчётов.

Раздел 4 — стандартный пакет. Раздел 5 — опции. Раздел 6 — дополнительные работы по ТЗ Заказчика, которых нет в стандартном пакете. Места, где нужно решение Заказчика, отмечены «Уточнить».

2. Пользователи и роли

Роль	Что делает в портале
Собственник	Пульт с телефона, дашборды Д1/Д3/Д8, согласование крупных расходов, ИИ-ассистент
Операционный директор / руководитель ОКК	Станции, смены, ремонты, OPEX, качество, сводный KPI, все дашборды
Директора блоков (HR, финансы, маркетинг, коммерция, техотдел)	Свой блок и свои отчёты, задачи своим сотрудникам
Старший контролёр ОКК	Видео-аудиты, баллы, разбор оспоренных карт
Старший смены / бригадир	Смена своей станции, сдача и приёмка, простои и поломки
Оператор линии	Осмотры, чек-листы, смена, личный % качества и KPI, база знаний, отпускные
Инженер / АХО	Ремонты и ТО оборудования, закупки, OPEX станций
Колл-центр / РОП	Входящие 24/7, запись, напоминания, воронка продаж
Сервисный подрядчик (внешний доступ)	Только назначенные ему заявки на ремонт и сервис

Пользователей — без ограничения, сервер рассчитывается на 100 одновременных. Права настраиваются по разделам; журнал действий.

3. Масштаб

21–22 станции (8 в Астане, остальные в регионах), круглосуточные (дневная, ночная смена, пересменка) и дневные; круглосуточный колл-центр; франшиза; газосмотр и доп. услуги. Уточнить: точный список станций и режим каждой.

4. Стандартный пакет · 2 800 000 ₸

Р1. Пульт собственника и станции

Р1.1. Пульт

Сегодня по сети: машины, выручка, выполнение плана, открытые смены, простои, платежи филиалов, просроченные задачи; с телефона.

P1.2. Станции и филиалы

Карточка станции: режим, линии, операторы, загрузка, выручка, план-факт.

P2. Клиенты, запись, колл-центр

P2.1. Запись на техосмотр

Расписание станций и линий, свободное время, запись из колл-центра и по ссылке.

P2.2. Напоминания об окончании ТО

База клиентов с датой окончания ТО; сценарий бот → менеджер; WhatsApp и звонок.

P2.3. Колл-центр 24/7 и воронка

Входящие и пропущенные, перезвон, воронка продаж, франшиза, газосмотр и доп. услуги; звонобот — учёт расходов и лидов.

P3. Операторы и задачи

P3.1. Смены

Отметка выхода на смену с телефона, график смен, опоздания (вместо Clockster).

P3.2. KPI, рейтинг, мотивация

Машины на оператора, продажи доп. пакетов, рейтинг, расчёт мотивации и зарплаты, материальная ответственность.

P3.3. Задачник

Задачи по отделам и станциям, сроки, ответственные, напоминания о просрочке (вместо Trello).

P4. HR

P4.1. Вакансии и отклики

Вакансии, отклики с hh.ru внутрь портала, воронка кандидата.

P4.2. Онбординг и база знаний

Регламенты, видео, тесты с отметкой «прошёл».

P4.3. Досье, отпускные, документы

Личное досье, калькулятор отпускных, документы приёма и увольнения с подписью ЭЦП.

P5. Финансы и маркетинг

P5.1. ОПиУ, ДДС, баланс

Помесячно по сети и станциям; платежи филиалов на сегодня.

P5.2. Маркетинг

Каналы, расходы, CPL, конверсия, звонобот.

P6. Структура, права, запуск

P6.1. Блоки и права

HR, финансы и бухгалтерия, маркетинг, коммерция, техотдел, филиалы — у каждого директор и свои права.

P6.2. Сервер и запуск

Сервер на PS.kz + резервная копия во втором облаке (не РФ); перенос данных, обучение, передача кода; 3 месяца поддержки.

5. Опции

О1. ИИ-агент · 2 000 000 ₸

О1.1. MCP-сервер к общей базе

Модель читает данные и выполняет действия в портале только в пределах прав роли.

О1.2. Ассистент и маршрутизация

Чат и голос с телефона; голосовая задача → нужный отдел, ответственный, срок.

О1.3. Запросы на каждой странице

Готовые варианты запросов к агенту на каждом экране портала.

О1.4. Сценарии А1–А9 из ТЗ Заказчика

Утренняя сводка 08:30 (А1), качество сотрудника (А2), голосовые задачи АХО/ремонты (А3), сторож ночных простоев 60 мин (А4), аномалии ОКК (А5), проверка смет по справочнику цен (А6), контроль актов OPEX до 5-го числа (А7), база знаний для операторов (А8), проект месячного отчёта 3-го числа (А9). Входят в опцию при наличии раздела 6 (данные ремонтов, ОКК, OPEX).

Расход токенов модели оплачивается Заказчиком напрямую провайдеру по единому API-ключу компании.

О2. Интеграция с 1С · 800 000 ₸

О2.1. Обмен

Передача первичных документов и отчётов главбуху. Решение — за главбухом.

6. Дополнительные работы по ТЗ Заказчика «Операции и ОКК»

Сверено с ТЗ Заказчика. Смены (СП-2) частично, KPI (СП-7) частично, задачи, права, дашборды собственника уже есть в стандартном пакете. Ниже — то, чего в пакете нет.

Д1. Осмотр как карточка (сделка)

Д1.1. Карточка осмотра

Госномер, станция и линия, оператор, смена (автоматически по времени въезда), время въезда и выхода, результат (допуск / отказ), номер карты ЕИСТО, доп. услуги и расходники, оценка ОКК. Закрыть без обязательных полей нельзя (Р1, Р4).

Д1.2. Реестр повторных осмотров

При отказе госномер попадает в реестр повторных (Р13).

Д2. Контроль качества (ОКК) · СП-3, СП-7

Д2.1. Аудиты

Выборка 5% осмотров и все «подозрительно быстрые» (< 8 минут, Р2) → карточка аудита: видео, чек-лист (фотофиксация, полный проход, время на линии 0–100), итоговый %, статус нарушения, комментарий с таймкодом, оспаривание.

Д2.2. % качества оператора

Пересчёт после каждого аудита (Р3), месячный профиль KPI 1-го числа (Р15), задача на инструктаж при < 70% (Р11).

Д3. Оборудование и ремонты · СП-1, СП-6

Д3.1. Реестр оборудования

Стенды, газоанализаторы, дымомеры, КИП с серийными номерами, поверка и плановое ТО.

Д3.2. Ремонты

Заявка → диагностика → согласование бюджета → ремонт → тестовый запуск → принято; план и факт бюджета, подрядчик, акт (Р7); выше 50 000 ₸ — согласование операционного директора (Р8).

Д3.3. Простои

Фиксация остановки линии → причина → восстановление → расчёт потерь; линия в статусе «остановка», запись клиентов блокируется (Р10); служебная записка при простое > 30 мин.

Д3.4. Внешний доступ подрядчиков

Подрядчик видит только назначенные ему заявки (Р14).

Д4. Закупки, расходники, OPEX · СП-4, СП-5

Д4.1. Закупки и склад станций

Потребность → расчёт → согласование → закупка → приёмка с накладной (Р12); остатки расходников по станциям, списание при осмотре с доп. услугой (Р5).

Д4.2. OPEX станций

Интернет, уборка, аренда, коммуналка по 21 станции: счёт → проверка → согласование → оплачено → акт; напоминание за 3 дня (Р9).

Д5. Смены 24/7 (расширение Р3.1)

Д5.1. Сетка смен

Дневная / ночная / 8-часовая; автосоздание черновиков 25-го числа (Р6); план машин на смену, факт и выручка смены автоматически.

Д6. Дашборды Д1–Д8 из ТЗ Заказчика

Д6.1. Отчёты

Мониторинг станций день/ночь; качество и рейтинг операторов; план-факт месяца (24/7 против дневных); бюджет ремонтов и запчастей; OPEX станций; брак и отказы по типам неисправностей; простои и надёжность (MTTR); рентабельность станции = выручка − ремонты − OPEX − закупки − ФОТ, себестоимость одного осмотра.

Д7. Внешние интеграции · по документации

Д7.1. ЕИСТО

Номер карты по API ЕИСТО — при наличии официального доступа; до этого — ввод вручную. Уточнить: доступ и документация.

Д7.2. Камеры

Госномер с камеры и видео для аудита — зависит от модели камер и видеорегистраторов. Уточнить: оборудование на линиях.

7. Оценка объёма и стоимость

ТЗ Заказчика по операциям и ОКК добавляет к стандартному пакету примерно 40–50% объёма: 4 новых контура (ОКК, оборудование и простои, закупки и склад станций, OPEX), карточку осмотра с правилами, 8 отчётов и внешний доступ подрядчиков.

Пакет	Стоимость, ₸	Срок
Стандартный пакет (раздел 4)	2 800 000	4–6 недель
Доп. работы «Операции и ОКК» (раздел 6, Д1–Д6)	1 400 000	+2–3 недели
Опция: ИИ-агент, включая А1–А9 (раздел 5, О1)	2 000 000	+2 недели
Опция: интеграция с 1С (О2)	800 000	+1–2 недели
ЕИСТО и камеры (Д7)	оценка после документации	—
Итого без Д7	**7 000 000**	**8–10 недель**

Оплата каждого пакета 30 / 40 / 30. Абонентской платы нет. В цену заложено до 15% объёма на доработки при полировке.

8. Вопросы до старта

1) Список станций с режимом 24/7 или дневной. 2) Нормативы: целевой % качества, минимальное время осмотра. 3) Реестр оборудования с серийными номерами. 4) Порог согласования ремонта. 5) Поставщики интернета, уборки, аренды. 6) Доступ к ЕИСТО и модели камер. 7) ТЗ остальных блоков (маркетинг уже прислан).