



Техническое задание — система AZAM для завода элеваторного оборудования

Разработка единой системы «Пульт завода» для ТОО «AZAM-KC» (Мусин Аязбек, с. Жалтырь, Акмолинская обл.) взамен Excel и тетрадей. Завод производит полный цикл элеваторного оборудования (очистка, сушка, транспорт, силосы) на собственном производстве. Система ведёт бизнес одной сущностью — **сделка** — от клиента до отгрузки. Работает в браузере и с телефона, размещается на сервере Заказчика, передаётся в собственность.

Платформа: веб + моб. адаптив

Размещение: сервер Заказчика

Интеграции: 1С

Основа: схема-алгоритм Заказчика + демо AZAM

Приоритет №1. Надлежащее и своевременное **исполнение договора**. На него влияют: несвоевременная оплата, несвоевременный закуп, несвоевременная отгрузка/логистика, «не довели информацию». Система делает эти четыре нити (оплата · закуп · производство · отгрузка) видимыми и связывает все отделы. Точные этапы воронок, статьи, справочники и формулы уточняются на рабочей встрече (≈2 недели после старта), затем — поэтапная сдача.

1–3. ПРОДАЖИ, СДЕЛКА И ДОКУМЕНТЫ

1 Сделка — единая сущность и воронка продаж

- Канбан: **Квалификация** → **ЛПР/встреча** → **Просчёт·КП** → **Договор·аванс** → **Производство** → **Готово·ОТК** → **Отгрузка** → **Расчёт закрыт**. Этапы настраиваются, карточки перетаскиваются.
- Карточка сделки — **центр общения и всей информации** по клиенту: состав заказа, документы, платежи, производство, отгрузка, заметки.
- Внизу карточки — **4 нити исполнения** (оплата/закуп/производство/отгрузка); красная нить сигнализирует о срыве.

Приёмка: контракт проходит все этапы; на дашборде видно, какая нить тормозит.

2 Конструктор заказа (инженерное решение)

- Каталог оборудования блоками: **сушилки, очистка/сепараторы, силосы, нории, конвейеры, зернопроводы, шеф-монтаж** — с ценами.
- Шаблоны типовых комплексов** (элеватор под ключ, сушильный комплекс, силосный парк): выбрал — сумма собралась.
- Продаём проектное решение, а не отдельный мотор; итоговая сумма контракта — из состава.

Приёмка: менеджер за минуты собирает комплекс, получает сумму и КП.

3 Авто-КП и авто-договор

- КП** формируется из состава заказа одной кнопкой.
- Договор** собирается **автоматически**: состав заказа + план платежей подшиваются в тело договора. Оператор системы/юрист проверяет и отправляет.
- Маршрут документа фиксируется: продажи → оператор/юрист → гендиректор → заказчик подписывает → бухгалтерия.

4 Календарь платежей и контроль «к выставлению»

- План платежей по каждому контракту: **аванс 30% → 2-й 20% → 3-й 30% → перед отгрузкой 10% → пуско-наладка 10%** (пресеты настраиваются: бывает 50% предоплата, бывает через банк).
- **Календарь платежей**: кто и когда должен платить; подходит срок «второго транша» — система напоминает.
- Остаток долга по клиенту уменьшается с каждой оплатой; экран **дебиторки**.
- Контроль **«к выставлению»**: подписан договор, но счёт не выставлен — краснеет (реальный кейс с зависшим счётом и штрафами).
- **Оплата → производство**: бухгалтер отметил оплату — ПДО и цеха сразу видят, что заказ можно запускать.

Приёмка: отметил оплату → долг уменьшился, производство уведомлено; договор без счёта горит красным.

5 План производства, цеха и ОТК

- Как только пришли деньги — заказ падает в производство. **Планирование (ПДО)** формирует план и раскидывает задания.
- Задания по **4 цехам**: очистка (сепараторы, ЗАВ) · сушилки (горелки, автоматика) · транспорт (нории, конвейеры) · силосы (стойки, гофролист). Готовность каждого — в процентах.
- **ОТК** готовой продукции перед передачей на склад готовой продукции.
- Отдельный доступ: цеха и главный инженер **не видят финансы**.

Приёмка: заказ в производстве показывает готовность по каждому цеху и статус ОТК.

6 План закупа, поставщики, приём по декларации

- **План закупа** от ПДО → заявки поставщикам (металл Северсталь, горелки Италия, редукторы/моторы Китай, метизы) — напрямую, без посредников.
- Приём сырья на **оборотный / свободный склад по декларации**; остатки сырья и комплектующих.
- **Списание в производство** (что зашло — ушло в изделие, а не перепродано); нехватка сырья краснеет — иначе цех встанет.

Приёмка: заявка → приход → остаток → списание в цех прослеживаются; дефицит подсвечен.

7 Комплектность отгрузки

- Готовая продукция с ОТК; отгрузка **частями** (силос = 5 машин: стойки, гофролист, метизы, секции норий...).
- **Контроль комплектности**: по договору / отгружено / остаток — недогруз и пересортица подсвечиваются, бригада на объекте не простаивает.
- Накладные; транспорт — транспортная компания или **свой гараж**.

Приёмка: пока комплект не собран на 100% — контракт не закрыт; недогруз виден в цифрах.

8–10. КПП, РОЛИ, ДАШБОРД И 1С

8 КПП · пропускной пункт

- Регистрация каждого выезда по накладной.
- Что за груз, контракт, машина, отметка охраны.
- Сверка с накладной склада — «мимо» не вывезти.

9 Роли и кабинеты

- Гендиректор, оператор/юрист, продажи, бухгалтерия, ПДО, закуп, склад, КПП.
- Каждый видит только своё; финансы скрыты от цехов.
- Веб + телефон (мобильно на производстве).

10 Дашборд директора

- Портфель контрактов, дебиторка, кассовые разрывы.
- Загрузка цехов, отгрузки, красные флаги.
- «Пролистал — всё увидел».

11 Интеграция 1С

- Синхронизация: счета, оплаты, остатки склада.
- Без ручного дублирования данных.
- Версия/конфигурация 1С — уточняется.

ДОБАВЛЕНО ПО ВСТРЕЧЕ 21.07

12 Штрихкод-прослеживаемость

- Приём комплектующих **по декларации** (растаможка) на свободный/оборотный склад.
- **Штрихкод** на каждую партию/деталь; списание на **конкретное изделие**.
- Видно: **какая деталь в какое изделие ушла** — прослеживаемость и отчётность.

13 Интеграции и замена amoCRM

- Заявки с сайта **azam.kz** — прямо в портал; WhatsApp; IP-телефония (по потребности).
- **Миграция из amoCRM** — продажи ведутся в этой же системе, отказ от абонплаты.
- Всё в одной системе — без «зоопарка» программ.

14 Контроль оплат по этапам

- План платежей из договора; напоминание, когда подходит срок транша.
- Правило: **этап не двигается дальше, пока оплата по нему не зашла** (защита от роста дебиторки).

15 Заполняемость без лишнего

- Внутри — только нужные отметки, без «полдня на документы».
- Отметка приёмки этапа = «электронная фискализация» работы; оценка — по результату/продукту.

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРЕДАЧА

- Веб-приложение в браузере, **моб. адаптив**; размещается на **сервере Заказчика**.
- Настройка сервера — в пакете (бесплатный вариант или ≈10 000 ₸/мес).
- Передаётся **в собственность**: исходники и доступы — Заказчику. Дальнейших платежей за пользование нет.
- Сопровождение: ошибки по вине Исполнителя — бесплатно; доработки после сдачи — по часам (≈\$20/час), ≈10% объёма заложено.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИЁМКИ

Этап 0 · старт

Предоплата 10% = 250 000 ₸ (символическая). Поднимаем систему, переносим данные, настраиваем 1С и сервер. Встречи 1–2 раза в неделю.

Этап 1 · базовый функционал

Согласование и сборка базового функционала по каждому блоку схемы (2–3 итерации на Zoom). Оплата **1 125 000 ₸** после утверждения этапа.

Этап 2 · полировка · 4–6 недель

Полировка, финальная сдача и передача. Оплата остатка — **1 125 000 ₸**.

СТОИМОСТЬ

Полная стоимость разработки — **2 500 000 ₸** (разово, с передачей в собственность, без НДС — Исполнитель не плательщик НДС). Оплата: **250 000 ₸** (предоплата 10%, старт) + **1 125 000 ₸** (этап 1) + **1 125 000 ₸** (этап 2, финал). Синхронизация 1С, конструктор-калькулятор, настройка сервера и интеграции (сайт, WhatsApp, IP-телефония, миграция amoCRM) — в стандартном пакете. Детали — в КП № AZ-2026-01 и договоре, оплата старта — счёт № AZ-C-2026-01.

СТОРОНЫ

Исполнитель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, директор Цай Платон · pllato.kz · uurraa@gmail.com
Заказчик	ТОО «AZAM-KC», БИН 120440007640, директор Мусин Аязбек Сеилбекович · 020300, Акмолинская обл., Астраханский р-н, с. Астраханка, ул. С. Сейфуллина, 17 · ИИК KZ04998JTB0001688651, АО «Jusan Bank» (Акмол. филиал, Кокшетау), БИК TSESKZKA, Кбе 17 · плательщик НДС (св-во 03001 №0002861 от 18.06.2013) · info@azam.kz · 8 (716 41) 2 39 31

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. / М.П.

Заказчик

ТОО «AZAM-KC»

_____ / Мусин А. / М.П.