

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ТОО «RL-SYSTEM» · ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЭОМ И ПОДСЧЁТ КАБЕЛЯ

Исполнительная схема и подсчёт кабеля — за 20 минут, на объекте.

«План-Факт» — веб-программа для электромонтажа. Мастер открывает проектный чертёж ЭОМ (PDF) прямо на планшете, правит разводку **по факту укладки**, а программа **сама считает длину кабеля по маркам** и формирует спецификацию. На выходе — чистый PDF исполнительной схемы для сдачи. То, что раньше считали часами по бумаге, теперь делается на месте.

2,5 млн ₸

под ключ

фиксированная стоимость
Этапа 1**4–6** нед.

срок разработки

от поступления предоплаты

1,5 млн ₸

старт

предоплата — выходим в
работу

Контекст со встречи: подсчёт кабеля и выпуск исполнительной документации сейчас делается вручную — линейкой по плану, с пересчётом сечений и выпусков «в уме». Это долго, и легко ошибиться. «План-Факт» убирает рутину: трассы правятся по факту, длина считается сама, документ выгружается готовым.

Ваша задача — вашими словами

Подсчёт кабеля — вручную

Длину считают по плану линейкой, отдельно прикидывают выпуски, подъёмы к щиту, высоты. На объект и лист уходят часы, к сдаче — дни.

Выноски проекта врут

Размеры на чертеже часто не соответствуют тому, что по факту на стене. Считать «как в проекте» нельзя — нужен реальный масштаб.

Правки по факту — на бумаге

Трассу проложили не так, как в проекте. Изменения помечают карандашом на распечатке, потом кто-то переносит — теряется и путается.

Разные сечения и щиты

На один щит — 3×10 на плиту, остальное 3×4; МОП — отдельная марка. Всё это нужно считать отдельно, а не одной кучей.

Розетки шлейфом

Каждая розетка — это выпуски, последняя в шлейфе — иначе. Высоты разные: ТВ, сушитель, выключатель. Руками это утомительно.

Нужен чистый документ

На сдачу нужна аккуратная исполнительная схема и спецификация с реальными числами — а не перечёркнутая распечатка.

Главная мысль: мастер должен открыть проект на планшете, быстро поправить трассы «как уложили», а длину кабеля и спецификацию получить автоматически. Именно на этом построена программа.

Что мы НЕ делаем в Этапе 1 — чтобы не раздувать цену и срок

Хорошая программа — это не «всё сразу», а то, что снимает основную боль. Этап 1 закрывает квартирные сети — самый частый и массовый случай. Остальное сознательно выносим вперёд:

✗ Паркинг — отдельно.

Другие высоты, сечения и логика прокладки. Добавляется Этапом 2, когда базовый контур по квартирам уже работает.

✗ Наружные сети (НЭС) — отдельно.

Прокладка кабеля вне здания — своя специфика. Не входит в фиксированную стоимость Этапа 1.

✗ Привязка к GPS-отметкам — отдельно.



Синхронизация трасс с координатами на местности — перспективная вещь, но не нужна для подсчёта по квартирам прямо сейчас.

✗ ИИ-распознавание сечений и однолинеек — отдельно.

Автоматическое чтение марок кабеля и схем средствами ИИ — рассматривается как развитие, не как база.

Это не «урезание» — это фокус. За 4–6 недель закрываем самое массовое (квартирные сети + расчёт + чистый PDF), а расширение делаем тогда, когда вы увидите программу в деле.


Один маршрут: от проекта до чистого PDF



Реальный экран программы: цветные трассы и знаки — это правки «по факту», наложенные поверх приглушённого проектного чертежа. Синие — розеточные группы, красные — МОП. Слева листы, справа — список объектов и расчёт. Мастер видит «как уложено», а не «как в проекте».

01 Разбор PDF → активные трассы


Мастер загружает проектный чертёж — сервер разбирает его на отдельные **редактируемые объекты**: каждая цветная трасса становится линией, которую можно тянуть и править. Архитектура и штамп остаются чистой подложкой (её можно приглушить).



- ✓ Загрузка PDF прямо в браузере планшета или ПК — без установки приложений.
- ✓ Сервер разбирает чертёж на активные трассы; список объектов виден справа (в демо — 1426 элементов).
- ✓ Тяжёлые многостраничные комплекты: выбор нужного листа слева, работа без перегрузки устройства.
- ✓ «Из фона»: тап по чёрной рамке/выноске — она оживает и становится редактируемой по требованию.

02 Правка по факту и каталог знаков

Трассы правятся как уложили: тянешь узлы, рисуешь новые линии (клик-клик или «карандаш» от руки с авто-сглаживанием), сгибаешь по точкам A→B→C. Знаки ставятся тапом из каталога — розетки, выключатели, щиты, коробки, выводы. Каждый знак — единый объект: двигается, вращается и удаляется целиком.



- ✓ Каталог знаков под обозначения проекта: розетки (ст./IP44/блок/в нише), щиты ЩК/ЩО, коробки, выводы, выключатели, переключатели.
- ✓ Закругления трасс как на оригинале; правка формы по точкам, добавление/удаление узлов, ластик и отмена (undo).
- ✓ Трасса и её знак на конце двигаются и удаляются вместе — выделяется целиком, а не по точкам.
- ✓ Каталог пополняется под ваши обозначения на старте проекта.

03 Расчёт длины и спецификация

Главное ради чего всё затевалось: программа **сама считает длину кабеля**. Длина по плану × реальный масштаб + вертикали (выпуски, высоты от пола, подъём к щиту) + запас %. Розетки считаются шлейфом по выпускам, щиты делят кабель по сечениям. Итог — спецификация по маркам, готовая к сдаче.

- ✓ Зоны и высоты (квартиры / МОП / паркинг): высота розетки, выключателя, подъём к щиту, запас на погрешность — всё редактируемо.
- ✓ Розетки шлейфом: по 2 выпуска на розетку (длина выпуска редактируема), графа коррекции «розеток с одним концом».
- ✓ Каталог техники по высотам от пола (ТВ 1500, сушитель 1200, выключатель 1500) — программа добавляет разницу к длине.
- ✓ Итог по листу и по всем листам, счётчики (розетки/выключатели/свет), спецификация по маркам с запасом.

Масштаб по факту, марки и чистый PDF

Калибровка масштаба

Две точки по известному размеру на плане + длина в метрах. Привязка к факту, даже если выноски проекта врут — длина считается верно.

Марки и сечения

Палитра под проект: 3×4 розетки — синий, 3×10 (плита) — тёмно-жёлтый, 3×16 этажный, МОП 3×1,5 (медь) — красный, ПНД Ø20. Тап по кабелю → марка → перекраска.

Щиты

Список щитов на листе; тап по щиту — назначение сечений/групп отходящим кабелям. Программа делит кабель по маркам и считает отдельно.

Чистый PDF и таблицы

Экспорт аккуратной исполнительной схемы; инструмент «Значение» подставляет посчитанные числа прямо в таблицы чертежа. Отдельный PDF спецификации.

Облако и работа в поле

Проекты сохраняются в облачный архив с синхронизацией между устройствами — начал на ПК, продолжил на планшете на объекте. Есть локальное сохранение для работы без устойчивой сети.

Быстро, предсказуемо, на отлаженной базе

Программа разворачивается на нашей инфраструктуре (Cloudflare): веб-приложение + сервер разбора PDF + облачное хранилище проектов. Вам — ссылка, которая открывается на любом устройстве. После полной оплаты передаётся исходный код.

Шаг	Что происходит
Старт неделя 1	Согласуем каталог знаков и марок под ваши обозначения, базовые высоты и зоны, демонстрационный набор чертежей. Настраиваем разбор ваших PDF.
Скелет и демо недели 2–4	Разбор PDF → трассы, правка по факту, знаки, масштаб, марки и щиты, расчёт длины. Показываем рабочее демо на ваших чертежах.
Доводка и сдача недели 4–6	Спецификация и заполнение таблиц, экспорт чистого PDF, облачный архив, правки по итогам теста на объекте. Запуск.

Срок — **4–6 недель** от поступления предоплаты. Базовый контур редактора уже есть и работает (его вы видите на скринах выше) — поэтому делаем быстро и без «изобретения с нуля».

СТОИМОСТЬ

2 500 000 ₸ — под ключ (Этап 1)

Фиксированная стоимость за весь объём Этапа 1: разбор PDF, правка по факту, знаки, масштаб, марки и щиты, расчёт длины кабеля, спецификация, экспорт чистого PDF, облачный архив.

Исключительные права на программу переходят к Заказчику после полной оплаты — это ваш продукт.

2 500 000 ₸

фиксированная цена · без НДС

Этап	Когда	Сумма, ₸
Предоплата	При заключении договора — команда выходит на проект	1 500 000
Окончательный расчёт	После приёмки результата	1 000 000
Итого по Этапу 1 (без НДС)		2 500 000

Цена закреплена на весь объём по ТЗ и не меняется в ходе работ. НДС не облагается (Исполнитель не плательщик НДС РК). Гарантийное устранение дефектов по ТЗ — **1 месяц** после запуска, бесплатно.

Куда программа растёт

Когда базовый контур по квартирам заработает, можно подключать следующее — по мере того, как вы увидите отдачу. Это **не входит в 2 500 000 ₸** и не нужно прямо сейчас. Показываем, чтобы вы видели горизонт.

→ Паркинг.

Свои высоты, сечения и логика прокладки для паркинга — отдельным модулем поверх готовой базы.

→ Наружные сети (НЭС).

Прокладка кабеля вне здания со своей спецификой расчёта.

→ Привязка к GPS.

Синхронизация трасс с координатами на местности.

→ ИИ-распознавание.

Автоматическое чтение сечений и однолинейных схем средствами ИИ — ускоряет ввод данных.

Программа спроектирована так, чтобы расти без переделок — модули добавляются поверх готового ядра.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Запускаем по одной предоплате.

Предоплата **1 500 000 ₸** — и команда выходит на проект: согласуем знаки и марки под ваши обозначения, настраиваем разбор ваших чертежей. Через 4–6 недель у вас рабочая программа, считающая кабель за вас, и исключительные права на неё.

2 500 000 ₸ под ключ · старт 1 500 000 ₸

PLLATO

Партнёр по операционной
оцифровке
Алматы · удалённо по РК и СНГ

КОНТАКТЫ

+7 701 123 99 99
WhatsApp · uurraa@gmail.com

САЙТ

pllato.kz
кейсы и демо систем