

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

CRM для глазной клиники

Функциональные и нефункциональные требования к системе управления офтальмологическим центром: поток пациентов от заявки до операции, расписание врачей, планы лечения, касса, склад и аналитика. Хранение данных — на сервере в Казахстане.

1 Общие сведения

Назначение. Единая система управления офтальмологической клиникой: приём и обработка заявок (лидов), запись на первичный приём, ведение пациентов, планы лечения, касса, склад, аналитика. Цель — разгрузить администратора, повысить конверсию заявок в приёмы и операции, навести порядок в процессах.

Текущее состояние. Запущен таргет, поток заявок 15–20+/день. Один администратор. Прежний «скелет CRM» не запущен (только таблицы прихода/расхода и записи; нет воронки и WhatsApp).

Пользователи. Собственник, 4 врача, администратор; касса. Готовность к второму филиалу.

2 Архитектура и общие требования

- **Тип:** веб-приложение, доступ из браузера, адаптивно (десктоп + планшет на ресепшене).
- **Хранение данных:** сервер на территории Казахстана (требование к биометрии/мед.данным). Казахстанский хостинг или допустимая по закону альтернатива.
- **Собственность:** исходный код и права передаются заказчику после финальной оплаты; без абонентской платы за «коробку».
- **Импорт:** перенос базы пациентов и склада из старых таблиц / 1С.
- **Многофилиальность:** один портал, отдельные воронки и касса по филиалам; готовность к открытию второго филиала.
- **Масштабирование:** без доработок на текущий объём; при росте — отдельный этап оптимизации.

3 Роли и права доступа

Один портал, доступ по ролям. Финансовые и аналитические данные — у собственника; врач видит только свои показатели.

РАЗДЕЛ	АДМИНИСТРАТОР	ВРАЧ	КАССА	СОБСТВЕННИК
Воронка / запись	Редакт.	Просмотр	—	Редакт.
Расписание (шахматка)	Редакт.	Редакт.	—	Редакт.
План лечения	—	Редакт.	Просмотр	Редакт.
Касса / оплаты	—	—	Редакт.	Редакт.
Склад	Просмотр	Просмотр	Редакт.	Редакт.
Аналитика / финансы	—	свои	—	Редакт.

- **Аутентификация:** логин/пароль, единая точка входа; роли назначает собственник.
- **Дисциплина внедрения:** начисление зарплаты — на основании протокола в системе (поддерживается отчётностью и показателями).
- **Безопасность:** доступ к данным только из системы, журнал действий, ограничение выгрузки по роли.

4 Функциональные модули

4.1 Воронка первичных приёмов

Канбан от лида до оплаты первичного приёма.

- Этапы: Новый лид Квалификация Записан Пришёл · первичный План лечения Операция / лечение
Завершён (редактируются).
- Источник лида фиксируется (таргет / сарафан); фильтры по менеджеру и статусу.
- Контроль дохождения и оплаты первичного приёма (15 000 ₸); бонус ответственному за дошедших.

4.2 Расписание (шахматка)

Загрузка врачей по слотам.

- Сетка: врачи × время; типы приёма (первичный, повторный/контроль, операция, диагностика) разными цветами.
- Запись из воронки попадает в слот автоматически; видны свободные окна и загрузка (%).
- Привязка приёма к пациенту, врачу и плану лечения.

4.3 Карта пациента и план лечения

Медицинская карта + план с прайсом.

- Карта: ФИО, возраст, диагноз (МКБ), острота зрения OD/OS, история приёмов и операций.
- План лечения: схема глаза, набор процедур из прайс-конструктора, статусы оплаты по позициям, итог.
- Действия: согласовать план с пациентом, отправить в WhatsApp, передать в кассу, записать на операцию.
- Прайс-конструктор процедур редактируется собственником.

4.4 Касса и финансы

Оплаты по планам лечения.

- Приём оплат (Kaspi / карта / наличные), привязка к плану и пациенту; сверка с планом и складом.
- Выручка по дням/месяцам, по направлениям и врачам; дебиторка (ожидают оплаты).

4.5 Склад

ИОЛ-линзы, расходники, препараты.

- Учёт остатков по категориям; списание по плану лечения; резерв позиций под согласованный план.
- Контроль минимальных остатков, задачи на дозаказ.

4.6 Коммуникации и обзвоны

Каналы и задачи на контакт.

- WhatsApp Business в карточке пациента; шаблоны (запись, напоминание, приглашение на операцию).
- IP-телефония: запись и транскрибация звонков, контроль скрипта администратора.
- Задачи: повторный прозвон не дошедших, напоминания о приёме, контроль после операции.

4.7 Дашборд и аналитика

Показатели клиники и врачей.

- KPI: заявки, дохождение, конверсия заявка→первичный и первичный→план, выручка, средний чек, загрузка.
- По каждому врачу: первичные, конверсия в план, операции, выручка, загрузка.
- Бонусы за первичные; основа для начисления зарплаты от показателей.

4.8 Филиалы

Готовность к росту.

- Отдельные воронка, расписание и касса по филиалам; сводная аналитика для собственника.

5 Интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЭТАП
WhatsApp Business API	Заявки, напоминания, переписка в карточке	MVP
IP-телефония	Запись + транскрибация, контроль скрипта	MVP
Tapret (Instagram/Facebook)	Заявки в воронку, фиксация источника	MVP
Импорт из 1С / таблиц	Перенос пациентов и склада	MVP
Kaspi / эквайринг	Оплаты в кассу	Финал

6 Нефункциональные требования

- **Хранение данных:** сервер на территории РК (биометрия / мед.данные).
- **Безопасность:** доступ по ролям, единая точка входа, журнал действий, ограничение выгрузки.
- **Производительность:** устойчивая работа при текущем потоке заявок и 4+ врачах.
- **Надёжность:** резервное копирование данных.
- **Удобство:** адаптивный интерфейс, работа с планшета на ресепшене.

7 Этапы реализации и приёмка

ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	ОПЛАТА
Шаг 0 · Старт	Развёртывание ядра, кликабельный прототип	150 000 ₸
Шаг 1 · Скелет	Воронка, шахматка, карта пациента и план лечения, касса, склад, роли, каналы, дашборд	600 000 ₸
Шаг 2 · Финал	Правки по итогам, эквайринг, развёртывание на сервере в РК, передача кода и обучение	600 000 ₸

Порядок приёмки. На каждом шаге — совместный прокликивание (Zoom или на месте). Заказчик фиксирует правки, исполнитель вносит их в рамках этапа. Этап принят после подтверждения заказчиком; затем выставляется счёт за этап. Первая кликабельная версия — на первой неделе.

8 Вне рамок (отдельно)

- Хостинг (сервер РК), интеграция WhatsApp, эквайринг — по тарифам провайдеров.
- Доработки после сдачи — \$20/час.
- Рефакторинг под рост, дополнительные филиалы сверх базовой готовности.
- Подбор персонала (HR) — консультируем по-дружески, но не предоставляем как услугу.

Стоимость и сроки. Разработка «под ключ» — 1 350 000 ₸. Срок 4–6 недель. Предоплата 150 000 ₸, далее 2 этапа постоплатой (600 000 + 600 000 ₸). В собственность, на сервере в РК. Поддержка — \$20/час. Детали — в коммерческом предложении.

Настоящее ТЗ — редакция 1.0 (черновик). Финальный состав модулей и полей уточняется на этапе скелета по итогам встреч (в т.ч. с соучредителем).